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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Oneri aggiuntivi della sicurezza  (SpCat 1)
Allestimento del cantiere  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
13/05/2011 d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a  30  cm

attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

20,00 40,000 0,300 240,00

SOMMANO m³ 240,00 4,16 998,40

2 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
26.07.01.001 convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico
13/05/2011 comprendente un punto luce e una presa  ... calda  e  fredda  e  di  un

WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego
[WC-1] Gabinetti 1,00
[WC-2] Gabinetti 1,00

SOMMANO cad 2,00 390,91 781,82

3 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
26.07.01.002 convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico
13/05/2011 comprendente un punto luce e una presa  ...  e  fredda  e  di  un  WC

completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
[WC-1] Gabinetti 15,00
[WC-2] Gabinetti 15,00

SOMMANO cad 30,00 126,50 3´795,00

4 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
26.07.05.001 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
13/05/2011 x    2,40,    costituito    da    un    ...  oneri per la periodica pulizia ed i

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo
mese d’impiego
[UF-1] Uffici 1,00

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87

5 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
26.07.05.002 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
13/05/2011 x    2,40,    costituito    da    un    ...  per la periodica pulizia ed i

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo
[UF-1] Uffici 15,00

SOMMANO cad 15,00 353,05 5´295,75

6 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m
26.07.02.001 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,
13/05/2011 convenientemente  coibentato,  comp ... oneri e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego
[BR3-1] Spogliatoi 1,00

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66

7 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m
26.07.02.002 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´974,50

13/05/2011 convenientemente  coibentato,  comp ... e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
[BR3-1] Spogliatoi 15,00

SOMMANO cad 15,00 224,25 3´363,75

8 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
26.07.03.001 costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,   convenientemente
13/05/2011 coibentato, completo di impianto elettrico e ... oneri e i relativi

materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego
[BR4-1] Refettori 1,00

SOMMANO cad 1,00 597,91 597,91

9 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
26.07.03.002 costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,   convenientemente
13/05/2011 coibentato, completo di impianto elettrico e ... e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
[BR4-1] Refettori 15,00

SOMMANO cad 15,00 333,50 5´002,50

10 Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
26.07.04.001 2,40,  dotato  di  servizio  igienico  composto  da  wc  e  lavabo
13/05/2011 completo  degli  accessori  canonici,  cos ... eri  e  i  relativi  materiali

di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per il
primo mese d’impiego
[BR7-1] Infermerie 1,00

SOMMANO cad 1,00 674,00 674,00

11 Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
26.07.04.002 2,40,  dotato  di  servizio  igienico  composto  da  wc  e  lavabo
13/05/2011 completo  degli  accessori  canonici,  cos ...   i  relativi  materiali  di

consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per ogni
mese successivo al primo
[BR7-1] Infermerie 15,00

SOMMANO cad 15,00 346,73 5´200,95

12 Corda  in  rame,  in  guaina  giallo/verde,  di  sezione  35  mm²,  per
26.02.09 impianti  di  messa  a  terra,  connessa con  dispersori  e  con  masse
13/05/2011 metalliche.   Sono   compresi:   la  ... orizzato. Inteso come impianto

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.
[IT-1] Impianti di Terra *(lung.=(2,62)) 2,62 2,62
[IT-2] Impianti di Terra *(lung.=(1,84)) 1,84 1,84
[IT-3] Impianti di Terra *(lung.=(2,50)) 2,50 2,50

SOMMANO m 6,96 10,44 72,66

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni  (SpCat 2)
Attività di cantiere  (Cat 2)

13 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
19/07/2017 la manutenzione e le revisioni periodiche ... o  alla sicurezza   del

cantiere.   Per   tutta   la   durata   delle   lavorazioni. Dimensioni mm
50 x 50 x 5 x 1500.

16,00

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 26´886,27

SOMMANO cad 16,00 50,47 807,52

Oneri aggiuntivi della sicurezza  (SpCat 1)
Allestimento del cantiere  (Cat 1)

14 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200,
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
04/10/2010 maglia rettangolare fissata perimetr ... li controventature, il montaggio

ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
recinzione cantiere base 120,00 120,00
recinzione lavori 100,00 100,00

SOMMANO m² 220,00 13,99 3´077,80

15 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi
19/07/2017 e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ncello sono e restano di

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l’intera durata dei lavori.
Accessi al cantiere base 2,00 2,000 4,00

5,00 2,000 10,00
Accessi al cantiere 3,00 5,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 44,00 38,42 1´690,48

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni  (SpCat 2)
Attività di cantiere  (Cat 2)

16 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
26.01.41 separazione  di  carreggiate,  separazione  dei  sensi  di  marcia,
07/10/2010 canalizzazioni del traffico, ecc., di  ...   l’accatastamento    e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione.
per lavori su strada 3,00 10,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 41,53 1´245,90

17 Transenna in ferro di delimitazione interamente  rifrangente colore
26.01.38 bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le
07/10/2010 disposizioni  e   le  tavole  di   cui ... ro. Dimensione standard da cm

20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della
fase di lavorazione.

140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 3,32 464,80

18 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm
26.01.17 di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la
07/10/2010 realizzazione di pianerottoli di riposo  ... iali occorrenti, il montaggio e

lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle
fasi di lavoro.

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 31,83 3´183,00

19 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di
26.01.16 parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
07/10/2010 tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola  ... i   materiali occorrenti, il

montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la
durata dei lavori.

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´355,77

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,45 472,50

20 Nastro  segnaletico  per  delimitazione  zone  di  lavoro,  percorsi
26.01.33 obbligati,   aree    inaccessibili,   cigli   di   scavi,   ecc,   di   colore
13/05/2011 bianco/rosso della larghezza di  ... le  parti  non  più  idonee;

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 3,30 495,00

21 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il
26.01.37 sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono
13/05/2011 compresi: l’uso per la durata della fase di l ...  appesantimento in

moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della colonnina.

40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 20,43 817,20

22 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di
26.01.39 colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
13/05/2011 disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm

75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione.

60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,18 70,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 39´211,27

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´211,27

LAVORI A MISURA

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni  (SpCat 2)
Attività di cantiere  (Cat 2)

23 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
26.01.23 mediante  formazione  di  armatura  verticale  e/o  sub  verticale  di
19/07/2017 sostegno delle pareti di larghezza e  ...  di  una  sola  parete  dello

scavo, intendendo cosi comprese tutte le  altre pareti per l'intero
sviluppo dello scavo.
condotta primaria II *(par.ug.=4106,32/1,8) 2281,29 2´281,29
condotta primaria II.2 *(par.ug.=96,56/1,4) 68,97 68,97
condotta primaria II.5 *(par.ug.=64,78/1,6) 40,49 40,49

SOMMANO m² 2´390,75 21,21 50´707,81

24 Sirena  antincendio  elettronica  rossa  da  pannello,  in  materiale
26.02.11 termoplastico.   Alimentazione/assorbimento  24   Vcc/5   mA.   toni
19/07/2017 selezionabili: alternato, continuo e puls ... noltre  compreso  quanto

altro occorre per l’utilizzo temporaneo della sirena. Per  tutta  la durata
delle lavorazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,70 112,70

25 Impianto di  aspirazione mobile con  filtro per gas di saldatura e simili,
26.02.14 tubo di aspirazione orientabile, portata m³ 500/h. Nolo per ogni mese o
19/07/2017 frazione.  - per ogni mese di impiego

6,00

SOMMANO cad 6,00 26,45 158,70

26 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante
26.02.16 autobotte dotata di motopompa con portata di 10 l/min e prevalenza 2
19/07/2017 ATM.  Comprensivo  del  nolo  dell’autobotte   ... 6.000  l  con

operatore, tubazione e lancia, dei  consumi ed ogni altro onere di
funzionamento. Per ogni ora o frazione.

10,00

SOMMANO cad 10,00 90,11 901,10

27 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
26.03.01.001 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma  triangolare o
19/07/2017 quadrata, indicante avvertimenti, pr ... voro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60

20,00

SOMMANO cad 20,00 57,11 1´142,20

28 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 impiegare  all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie
19/07/2017 raffigurazioni, forniti e posti in o ... ine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. varie  raffigurazioni,  in  PVC  rigido,  dimensioni  cm
100,00  x 140,00

8,00

SOMMANO cad 8,00 62,47 499,76

29 Lampeggiante  da  cantiere  a  led  di  colore  giallo  o  rosso  con
26.03.04 alimentazione a  batterie  ricaricabili,  emissione  luminosa  a  360°,
19/07/2017 fornito e posto in opera. Sono compres ... lizzo temporaneo del

lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´733,54

sicurezza dei lavoratori.
17,00

SOMMANO cad 17,00 30,41 516,97

30 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V
26.03.05 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico
19/07/2017 autoestinguente.  Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per
ogni mese di impiego

12,00

SOMMANO cad 12,00 45,58 546,96

31 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di
26.03.06 lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta
19/07/2017 intensità di  colore ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per
ogni mese di impiego

6,00

SOMMANO cad 6,00 31,78 190,68

32 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e
26.04.01 tela  patinata.  Sono  compresi:  l’uso  per  la  durata  della  fase  che
19/07/2017 prevede la presenza in cantiere di qu ... er assicurare la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 236,90 236,90

33 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
26.05.01.003 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
19/07/2017 compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... re per l’utilizzo

temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC

5,00

SOMMANO cad 5,00 82,67 413,35

34 Estintore  portatile  ad  anidride  carbonica  per  classi  di  fuoco  B
26.05.02 (combustibili  liquidi),  C   (combustibili  gassosi),  particolarmente
19/07/2017 indicato per utilizzo su apparecchi ... stintore. Misurato al mese  o

frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe
89BC (kg 5).

1,00

SOMMANO cad 1,00 89,70 89,70

35 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
26.06.01 non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
19/07/2017 plastica e ancoraggio alla calotta,  ... o dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 9,78 97,80

36 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
26.06.02 metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
19/07/2017 (frullino), della sega circolare, lavo ... dell’utilizzo   del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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R I P O R T O 94´825,90

Coordinamento.
10,00

SOMMANO cad 10,00 16,10 161,00

37 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro
26.06.03 forniti dal datore di  lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
19/07/2017 interferenti.  Sono  compres ...  dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,30 253,00

38 Maschera di  protezione contro  le  polveri non  nocive fornita  dal
26.06.06 datore  di  lavoro  e  usata  dall’operatore  durante  le  lavorazioni
19/07/2017 interferenti. Sono compresi: l’uso per l ... ivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.  Costo di utilizzo mensile.

10,00

SOMMANO cad 10,00 1,02 10,20

39 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
26.06.07 agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti
19/07/2017 dal datore  di lavoro e usati da ... ivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  Costo di
utilizzo al paio.

15,00

SOMMANO cad 15,00 3,65 54,75

40 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
26.06.10.001 conformità,   forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante
19/07/2017 le lavorazioni interferenti. ... viste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione
massima di utilizzo 1000 V

10,00

SOMMANO cad 10,00 3,45 34,50

41 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di
26.06.11 due  tasche,  due  taschini,  tasca  posteriore,  porta  metro  e  zip
19/07/2017 coperta, fornita dal datore di la ...  dell’utilizzo del dispositivo in

presenza di lavorazioni  interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 34,50 345,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 56´473,08

T O T A L E   euro 95´684,35

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE - Ufficio del Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma Roma Capitale
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 56´473,08 59,020-(100,000)

M:002 Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro 56´473,08 59,020-(100,000)

M:002.002      Attività di cantiere euro 56´473,08 59,020-(100,000)

C LAVORI A CORPO euro 39´211,27 40,980-(100,000)

C:001 Oneri aggiuntivi della sicurezza euro 31´654,55 33,082-(80,728)

C:001.001      Allestimento del cantiere euro 31´654,55 33,082-(80,728)

C:002 Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro 7´556,72 7,898-(19,272)

C:002.002      Attività di cantiere euro 7´556,72 7,898-(19,272)

TOTALE  euro 95´684,35 100,000

Il Tecnico
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