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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
01.01.01.001

2
26.07.01.001

3
26.07.01.002

4
26.07.05.001

LAVORI A CORPO

Oneri aggiuntivi della sicurezza (SpCat 1)
Allestimento del cantiere (Cat 1)

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori
da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di
sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o
a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio
tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti,
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A.in terreni costituiti da argille, limi, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume non
superiore a 0,5 m’ sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste
a distanza media l'uvna dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m?

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e
una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri
e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. II locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni
10 addetti. per il primo mese d’impiego

[WC-1] Gabinetti

[WC-2] Gabinetti

[WC-3] Gabinetto per fornitori

SOMMANO cad

idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
[WC-1] Gabinetti

[WC-2] Gabinetti

[WC-3] Gabinetto per fornitori

SOMMANO cad

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari  tavoli, sedie e armadi, pavimento

20,00

40,000

0,300

240,00

240,00

1,00
1,00
1,00

3,00

23,00
23,00
23,00

69,00

5,18 1243,20

424,36 1'273,08

148,89 10273,41

A RIPORTARE

127789,69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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127789,69

5
26.07.05.002

6
26.07.02.001

7
26.07.02.002

8
26.07.03.001

9
26.07.03.002

10
26.07.04.001

antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego

[UF-1] Uffici

SOMMANO cad

idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
[UF-1] Uffici

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative  di  m 4,00x2,20x2,40,  costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni
di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego

[BR3-1] Spogliatoi

SOMMANO cad

idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
[BR3-1] Spogliatoi

SOMMANO cad

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
6,00x2,20x2,40, costituito da  un  monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli,
panche e apparecchi scaldavivande, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego

[BR4-1] Refettori

SOMMANO cad

idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
[BR4-1] Refettori

SOMMANO cad

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m
6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso,
cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed
inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una
mensolina, pavimento antipolvere  lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché
gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per il primo
mese d’impiego

23,00

23,00

23,00

23,00

1,00

1,00

23,00

23,00

683,56

415,50

539,41

263,95

668,00

392,53

683,56

9'556,50

539,41

6°070,85

668,00

9'028,19

A RIPORTARE

39°336,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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3

9'336,20

11
26.07.04.002

12
26.02.09

13
26.02.06

14
26.01.29

15
26.01.30

[BR7-1] Infermerie

SOMMANO cad

idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
[BR7-1] Infermerie

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35
mm?, per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori e con masse metalliche. Sono compresi:
la  manutenzione e le  revisioni periodiche; il
montaggio e I’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

[IT-1] Impianti di Terra *(lung.=(2,62))

[IT-2] Impianti di Terra *(lung.=(1,84))

[IT-3] Impianti di Terra *(lung.=(2,50))

SOMMANO m

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni
(SpCat 2)
Attivita di cantiere (Cat 2)

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, ’immediata sostituzione in
caso d’usura; la  dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5
x 1500.

SOMMANO cad

Oneri aggiuntivi della sicurezza (SpCat 1)
Allestimento del cantiere (Cat 1)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
clettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli /o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono altresi comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

recinzione cantiere base

recinzione lavori

SOMMANO m*

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere,
costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono
compresi: 1’'uso per tutta la durata dei lavori, dei
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta

2,62
1,84
2,50

120,00
200,00

23,00

23,00

2,62
1,84
2,50

6,96

16,00

16,00

120,00
200,00

320,00

743,18

408,10

11,42

56,60

19,36

743,18

9'386,30

79,48

905,60

67195,20

A RIPORTARE

5

6'645,96

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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5

6'645,96

16
26.01.41

17
26.01.38

18
26.01.17

19
26.01.16

necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione
di massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I’accatastamento e 1’allontanamento a fine lavori. tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprieta dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per I’intera durata dei lavori.

Accessi al cantiere base

Accessi al cantiere

SOMMANO m?

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni
(SpCat 2)
Attivita di cantiere (Cat 2)

Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in
polietilene per separazione di carreggiate, separazione
dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di
colori vari, fornito e posto in opera con foro completo di
tappo per l’introduzione ed evacuazione dell’acqua o
sabbia di zavorra. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1
metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per
ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento; il riempimento con
acqua o sabbia, I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno
per tutta la durata della segnalazione.

per lavori su strada

SOMMANO cad

Transenna in ferro di delimitazione interamente
rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera
con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le
tavole di cui al DM 10/07/2002, per
delimitazione di zone da interdire. Sono compresi:
I’'uso per la durata della fase che prevede la transenna;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm
20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase
di lavorazione.

SOMMANO cad

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri
fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da
parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di
riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati
sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di
una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.
Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO m

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00,
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5
cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine

3,00

2,00

2,00
5,00
5,00

7,00

140,00

100,00

2,000
2,000
2,000

4,00
10,00
30,00

44,00

14,00

14,00

140,00

140,00

100,00

100,00

50,26

71,89

3,83

66,35

221144

17006,46

536,20

6'635,00

A RIPORTARE

6

7°035,06

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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67°035,06

20
26.01.33

21
26.01.37

22
26.01.39

lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree  inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di
75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’uso
per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un
tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno
cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
all’estremita  superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase diriferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO m

Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta
in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di
segnaletica, ecc. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando
le parti non piu idonee; l’accatastamento e
I’allontanamento  a fine fase  di lavoro.
Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4;
altezza cm 90, idonea base di appesantimento in
moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo temporaneo della colonnina.

SOMMANO cad

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti
e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui
al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I’uso per la durata
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento;
I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.
Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

50,00

250,00

40,00

10,00

50,00

50,00

250,00

250,00

40,00

40,00

10,00

10,00

19,95

4,07

30,12

8,00

997,50

1'017,50

1204,80

80,00

70°334,86

A RIPORTARE

70°334,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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unitario
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707334,86

23
26.01.23

24
26.01.45.003

25
26.02.11

26
26.02.16

27
26.03.01.001

LAVORI A MISURA

Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni
(SpCat 2)
Attivita di cantiere (Cat2)

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, mediante formazione di armatura verticale
e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e
profondita massima fino a 3 m idonea ad impedire il
franamento delle pareti dello stesso, costituita da
montanti laterali in legno di abete di sezione minima
12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole
e pannelli di abete multistrato, opportunamente
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in
relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla
spinta delle terre. L’armatura di protezione deve
emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono
compresi: 1’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri
per la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
I’accatastamento e lo smaltimento a fine opera del
materiale. La misurazione verra effettuata a metro
quadrato in proiezione verticale di una sola parete
dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre
pareti per l'intero sviluppo dello scavo.

condotta premente

Primaria P

SOMMANO m?*

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8
mm con estremita cucita e con manicotto. lunghezza 30
m

SOMMANO cad

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in
materiale termoplastico.  Alimentazione/assorbimento
24 Vce/5 mA. toni selezionabili: alternato, continuo
e pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 m a 24 V.
Misura: 109 X 109 X 95 mm. Sono compresi: 1’uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo
smontaggio; 1’allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per
il servizio di gestione dell’emergenza ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per ’utilizzo temporaneo della sirena. Per
tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO cad

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata
mediante autobotte dotata di motopompa con portata di
10 Vmin e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo
dell’autobotte da 6.000 1 con operatore, tubazione e
lancia, dei consumi ed ogni altro onere di
funzionamento. Per ogni ora o frazione.

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro
da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute

1'036,70

2°016,00

3052,70

2,00

2,00

20,00

20,00

37,28

544,14

132,21

102,54

1137804,66

1'088,28

132,21

2°050,80

A RIPORTARE

187°410,81

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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18

7'410,81

28
26.03.02.002

29
26.03.04

30
26.03.05

sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: 'utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i
supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e [Defficienza; D’accatastamento e
I’allontanamento a  fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo
dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con
lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase
che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantime la funzionalita e [Defficienza;
I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
100,00 x 140,00

SOMMANO cad

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso con alimentazione a  batterie ricaricabili,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il lampeggiante al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e ’efficienza; 1’allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

SOMMANO cad

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde.
Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm.
Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo
di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di
semaforo, necessitano due batteriec da 24 V, ¢ la
centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: 1’uso per
la durata della fase che prevede [I’impianto
semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
Pefficienza; la ricarica delle batterie; 1’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre  per  l’utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

40,00

40,00

17,00

17,00

17,00

17,00

67,20

73,20

35,61

2'688,00

1244.,40

605,37

A RIPORTARE

19

1'948,58

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1917948,58

31
26.03.06

32
26.04.01

33
26.05.01.003

34
26.05.02

sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO cad

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un
triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare
zincato, con due batteric da 6V 40Ah; le staffe di
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono
compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede
I’impianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita ¢ D’efficienza; la ricarica delle batterie;
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I’utilizzo
temporaneo dell’impianto di preavviso. Misurate per
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni
mese di impiego

SOMMANO cad

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in
alluminio e tela patinata. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di
questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e I’igiene dei
lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; 1’allontanamento a
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche;  I'immediata  sostituzione in  caso
d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC

SOMMANO cad

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi
di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 1’'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I’immediata sostituzione in caso d’uso;
I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre  per [I’utilizzo
temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5,00

5,00

53,27

37,03

278,83

96,92

159,81

111,09

836,49

484,60

A RIPORTARE

193°540,57

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo




pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

193°540,57

35
26.06.01

36
26.06.02

37
26.06.03

38
26.06.06

39
26.06.07

frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Estintore classe 89BC (kg 5).

SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta
densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e wusato continuativamente
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici,
tagli con 1'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di
lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la verifica ¢ la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SOMMANO cad

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Maschera di protezione contro le polveri non nocive
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo
di utilizzo mensile.

SOMMANO cad

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al
calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: ['uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo
di utilizzo al paio.

SOMMANO cad

12,00

18,000

12,00

12,00

12,00

12,00

4,00

4,00

216,00

216,00

105,58

11,51

18,95

29,717

1,18

4,29

105,58

138,12

227,40

119,08

254,88

34,32

A RIPORTARE

194°419,95

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

194'419,95

40
26.06.10.001

41
26.06.11

42
26.8.5.5

43
26.8.5.1

44
26.8.1.4

45
26.8.2.1a

46

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di
rischio, marchio di conformita, forniti dal datore di
lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con
tensione massima di utilizzo 1000 V

SOMMANO cad

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, completa di due tasche, due taschini,
tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi
no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/
47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura
impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza
minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsivita pari ad 1
sec.. La rilevazione dovra essere eseguita ad una
temperatura ambientale compresa tra 10° e 40° C e
senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso la
compilazione del modello "Registrazione temperatura
corporea" firmato dal preposto allo svolgimento
dell'attivita o dal datore di lavoro

SOMMANO cad.

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO
DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui
dispositivi medici, con temperatura impostabile in
Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di £ 0.3°C
(0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec. per controllo
temperatura corporea personale in ingresso al cantiere

SOMMANO cad

GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in
lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI
EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.

SOMMANO cad.

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER
IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico
denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore

SOMMANO cad.

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la

400,00

2,00

250,00

6,000

6,000

12,00

12,00

2°400,00

2°400,00

2,00

2,00

3000,00

37000,00

20,00

20,00

4,06

40,61

1,28

123,80

0,30

20,91

48,72

324,88

3°072,00

247,60

900,00

418,20

A RIPORTARE

199°431,35

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199'431,35
26.8.4.1.1 nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali:
ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici,
bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio
del cantiere con igienizzante a base di cloro all'0,1%
servizi 24,00 6,00 2,400 2,400 829,44
spogliatoio 24,00 4,00 2,200 2,400 506,88
mensa 24,00 6,00 2,200 2,400 760,32
dormitorio 24,00 6,00 2,400 2,400 829,44
bagni *(par.ug.=24*2) 48,00 1,20 2,200 2,400 304,13
SOMMANO mc 3'230,21 0,75 2'422,66
47 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine
26.8.4.3.1 e delle attrezzature impiegate (comandi, volante,
portiera, pulsantiere, manici..) 0,5 h/8h con igienizzante
a base di cloro all'0,1%
2,00 2,00 4,000 24,000 384,00
SOMMANO cadauno 384,00 16,37 6286,08
48 idem c.s. ...0,5 h/8h sanificazione attrezzature di cantiere
26.8.4.3.3 (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)
100,00
SOMMANO cadauno 100,00 1,31 131,00
49 NOLEGGIO DI BLOCCO INDIPENDENTE DI
26.8.6.3 LAVAGGIO MANI, comprensivo di noleggio, messa in
opera ed eventuale manutenzione
24,00
SOMMANO mese 24,00 149,50 37588,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 141°524,23
TOTALE euro 211°859,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 141°524,23|  66,801-(100,000)
M:002 Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro 141°524,23| 66,801-(100,000)
M:002.002 Attivita di cantiere euro 141°524,23| 66,801-(100,000)
C LAVORI A CORPO euro 707334,86| 33,199-100,000)
C:001 Oneri aggiuntivi della sicurezza euro 57951,80 27,354-(82,394)
C:001.001 Allestimento del cantiere euro 57951,80 27,354-(82,394)
C:002 Oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro 12°383,06 5,845-(17,606)
C:002.002 Attivita di cantiere euro 127383,06 5,845-(17,606)
TOTALE euro 211859,09 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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