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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SOLLEVAMENTO  (SpCat 1)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - TORRE DI

PRESA  (Cat 3)
DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

1 / 23 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
21.01.14 cancelli, ecc., compresi l'accatastamento  del materiale

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, esclusi il    trasporto  a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.
ringhiere 4,00 8,50 15,000 510,00
ringhiere 1,00 12,00 15,000 180,00
grigliati 2,00 8,50 0,800 45,000 612,00
grigliati 1,00 5,00 1,500 45,000 337,50

SOMMANO m² 1́ 639,50 8,04 13 1́81,58

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

2 / 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in
13.01.03 acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi

sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra
dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola
d'arte.
su dn500 4,00 2,00 105,000 840,00
flange dn500 PN16 4,00 4,00 64,000 1́ 024,00
su dn1200 6,00 1,00 300,000 1́ 800,00

SOMMANO kg 3 6́64,00 16,77 61́ 445,28

3 / 21 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.008 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 500 mm
mandata elettropompe 4,00

SOMMANO cad 4,00 11́ 876,44 47 5́05,76

4 / 22 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  valvola  di
13.02.23.013 ritegno  (non ritorno) a battente tipo Clapet, in

esecuzione in ghisa, PFA 10-16, otturatore in ghisa o
acciaio, per imp ... ipo flangiato, i materiali e gli
accessori e quant’altro necessario per dare la valvola
perfettamente montata. DN 500 mm
mandata pompe 4,00

SOMMANO cad 4,00 14 3́99,03 57 5́96,12

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

5 / 24 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.03 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili

tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale,
fino a ...    Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera.  - in acciaio
S235J o S275J

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 179 7́28,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179 7́28,74

ringhiere 4,00 8,50 15,000 510,00
ringhiere 1,00 12,00 15,000 180,00
scalette 6,00 30,000 180,00
grigliati 2,00 8,50 0,800 45,000 612,00
grigliati 1,00 6,00 1,500 45,000 405,00

SOMMANO kg 1́ 887,00 5,88 11́ 095,56

6 / 25 Montaggio  in  opera  di  carpenteria metallica,  di  cui
07.02.06 agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00,

compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi
provvisori, l ... trodi omologati, le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il
trattamento anticorrosivo.
Vedi voce n° 23 [m² 1 639.50] 1́ 639,50

SOMMANO kg 1́ 639,50 2,04 3 3́44,58

OPERE ELETTROMECCANICHE  (SbCat 15)

7 / 19 Fornitura e posa in opera Elettropompe con giranti
NP.06 centrifughe ad asse verticale, pluristadio, con corpo

pompa immerso e gruppo di comando verticale superiore
in camera asciutta,co ... min, potenza motore 895 kW,
tensione di alimentazione 6000V, altre caratteristiche
conformi alle specifiche di progetto
in funzione 3,00
riserva 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 334 3́00,00 1́ 337 2́00,00

8 / 26 Smontaggio e trasporto a deposito nel luogo che sarà
NP.17 indicato dalla amministrazione delle apparecchiature

contenute nella torre di presa costituite da n.4
eletttropompe, valvole, p ... i speciali , impianto luce,
cavi elettrici, conduits,quadro elettrico e quanto altro di
cui non si prevede il riutilizzo

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26 9́00,00 26 9́00,00

Parziale IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - TORRE
DI PRESA  (Cat 3) euro 1́ 558 2́68,88

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO
COMANDI  (Cat 4)

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

9 / 27 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
manufatto cassa d'aria 1,00 4,50 3,000 2,900 39,15

SOMMANO m³ 39,15 5,87 229,81

10 / 28 Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di
01.03.01 fabbricati, in  ambito urbano, la cui superficie laterale

libera o accessibile ai mezzi   meccanici  risulti  inferiore
al  ...  sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte.  - per ogni m³  vuoto

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 1́ 558 4́98,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 558 4́98,69

per pieno
locale trasformatori 1,00 3,55 9,700 4,000 137,74

SOMMANO m³ 137,74 17,08 2 3́52,60

11 / 29 Demolizione di  calcestruzzo di  cemento non  armato di
21.01.02.001 qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con
utensile elettromeccanico
soletta zona quadri 1,00 5,50 11,700 1,000 64,35
soletta cunicolo 1,00 5,70 4,000 0,300 6,84

SOMMANO m³ 71,19 377,15 26 8́49,31

12 / 35 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli
21.01.05.001 eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con
utensile elettromeccanico
parete sopra cunicolo 2,00 7,30 0,300 4,000 17,52
parete sopra cunicolo 2,00 4,60 0,300 4,000 11,04

SOMMANO m³ 28,56 291,02 8 3́11,53

13 / 36 Demolizione di  pavimenti  e  rivestimenti interni  od
21.01.06 esterni  quali piastrelle,  mattoni  in  graniglia  di

marmo,  e  simili,  compresi  la demolizione e la
rimozione dell'eve ...  di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
sala quadri 1,00 5,50 11,700 64,35
sala quadri 1,00 4,60 8,000 36,80

SOMMANO m² 101,15 11,11 1́ 123,78

14 / 37 Rimozione di  intonaco interno od  esterno eseguito con
21.01.11 qualsiasi mezzo,  compreso  l'onere  del  carico  del

materiale  di  risulta  sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.  m² x cm
sala quadri 2,00 5,50 3,000 3,600 118,80
sala quadri 2,00 11,70 3,000 3,600 252,72
sala quadri 2,00 4,00 3,000 3,600 86,40
sala quadri 2,00 8,00 3,000 3,600 172,80
sala quadri *(par.ug.=1,00*3) 3,00 5,50 11,700 193,05
sala quadri *(par.ug.=1*3) 3,00 4,00 8,000 96,00
sala quadri 2,00 5,50 3,000 4,000 132,00
sala quadri 2,00 11,70 3,000 4,000 280,80
sala quadri 2,00 4,00 3,000 4,000 96,00
sala quadri 2,00 8,00 3,000 4,000 192,00

SOMMANO m² x cm 1́ 620,57 4,07 6 5́95,72

15 / 39 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano
Vedi voce n° 27 [m³ 39.15] 32,00 1́ 252,80
Vedi voce n° 28 [m³ 137.74] 32,00 0,10 440,77
Vedi voce n° 29 [m³ 71.19] 32,00 2 2́78,08
Vedi voce n° 37 [m² x cm 1 620.57] *(par.ug.=1/100) 0,01 16,21
Vedi voce n° 36 [m² 101.15] 0,06 6,07
Vedi voce n° 35 [m³ 28.56] 32,00 913,92

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 4 9́07,85 1́ 603 7́31,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 9́07,85 1́ 603 7́31,63

SOMMANO m³ x km 4 9́07,85 0,65 3 1́90,10

16 / 57 Smontaggio e trasporto a deposito nel luogo che sarà
NP.16 indicato dalla amministrazione delle apparecchiature

eletriche contenute nell'edificio comandi  e nella
passerella di accesso c ...  elettrici di bassa tensione,
impianto luce, cavi elettrici, conduits e quanto altro di cui
non si prevede il riutilizzo

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35 9́00,00 35 9́00,00

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

17 / 30 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.001 debolmente armate, compreso la preparazione dei

cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... dditivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10
magrone basamento 1,00 9,50 3,300 0,100 3,14
magrone soletta sala quadri 1,00 8,80 5,400 0,100 4,75
magrone manufatto cassa d'aria 1,00 4,50 3,000 0,100 1,35

SOMMANO m³ 9,24 157,63 1́ 456,50

18 / 31 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento
03.01.02.001 armato in   ambiente secco classe d’esposizione X0

(UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 ( ... eforme e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per
opere in fondazione per lavori edili C25/30
basamento prefabbricati 1,00 9,50 3,300 0,400 12,54
soletta sala quadri 1,00 5,40 8,800 0,200 9,50
canalette *(lung.=2*7,45+1,05) 1,00 15,95 0,250 0,500 1,99
canalette *(lung.=5,4+5,4-1,05+1,9+1,9-0,6+1,05) 1,00 14,00 0,250 0,400 1,40
manufatto cassa d'aria 1,00 3,00 4,500 0,600 8,10

SOMMANO m³ 33,53 193,04 6 4́72,63

19 / 32 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento
03.01.02.010 armato in   ambiente secco classe d’esposizione X0

(UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 ( ... forme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori edili: per
opere in elevazione per lavori edili: C28/35
soletta cunicolo 1,00 4,50 8,000 0,250 9,00
manufatto cassa d'aria 1,00 3,00 0,300 2,200 1,98

1,00 3,00 1,000 2,200 6,60
2,00 1,30 0,300 2,200 1,72
2,00 2,90 1,000 2,200 12,76

SOMMANO m³ 32,06 208,52 6 6́85,15

20 / 33 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.002 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ...  ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
Vedi voce n° 31 [m³ 33.53] 80,00 2 6́82,40
Vedi voce n° 32 [m³ 32.06] 90,00 2 8́85,40

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 5 5́67,80 1́ 657 4́36,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 5́67,80 1́ 657 4́36,01

SOMMANO kg 5 5́67,80 2,71 15 0́88,74

21 / 34 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,
03.02.03 di qualsiasi forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture

intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali,
realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
basamento prefabbricati *(lung.=9,50+3,3) 2,00 12,80 0,400 10,24
soletta sala quadri *(lung.=5,40+8,8) 2,00 14,20 0,200 5,68
canalette *(lung.=2*7,45+1,05) 2,00 15,95 0,500 15,95
canalette *(lung.=5,4+5,4-1,05+1,9+1,9-0,6+1,05) 2,00 14,00 0,400 11,20
manufatto cassa d'aria *(lung.=3,00+4,5) 2,00 7,50 0,600 9,00
soletta cunicolo 1,00 4,50 8,000 36,00
manufatto cassa d'aria 2,00 3,00 2,200 13,20

2,00 3,00 2,200 13,20
(par.ug.=2*2) 4,00 1,30 2,200 11,44
(par.ug.=2*2) 4,00 2,90 2,200 25,52

SOMMANO m² 151,43 38,59 5 8́43,68

22 / 47 Fornitura e posa in opera di prefabbricato per
NP.15 apparecchiature  Media Tensione   realizzato in

calcestruzzo armato vibrato delle seguenti
dimensioninterne   mm. (2120 x 3150 , alte ... 4-
8,completo di  basamento prefabbricato a vasca in c.a.v.
completo di flange in pvc diam. mm 200 per passaggio
cavi; .

4,00

SOMMANO cad 4,00 13 7́10,00 54 8́40,00

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

23 / 55 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.03 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili

tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale,
fino a ...    Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera.  - in acciaio
S235J o S275J
ringhiere 1,00 20,00 15,000 300,00
coperture cunicoli *(lung.=7,45+6,6+1,3) 1,00 15,35 0,600 50,000 460,50

SOMMANO kg 760,50 5,88 4 4́71,74

24 / 56 Montaggio  in  opera  di  carpenteria metallica,  di  cui
07.02.06 agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00,

compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi
provvisori, l ... trodi omologati, le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il
trattamento anticorrosivo.
Vedi voce n° 55 [kg 760.50] 760,50

SOMMANO kg 760,50 2,04 1́ 551,42

OPERE MURARIE  (SbCat 8)

25 / 40 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di
02.01.03 argilla espansa REI 180, la cui densità non deve superare

i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non
superiore a ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 1́ 739 2́31,59



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 739 2́31,59

e/o cerchiature.
murature cunicolo 2,00 7,70 0,300 4,000 18,48
murature cunicolo 2,00 4,60 0,300 4,000 11,04

SOMMANO m³ 29,52 288,09 8 5́04,42

INTONACI  (SbCat 9)

26 / 41 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di
09.01.01 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5

cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta
bastard ... preso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
sala quadri 2,00 5,50 3,600 39,60
sala quadri 2,00 11,70 3,600 84,24
sala quadri 2,00 4,00 3,600 28,80
sala quadri 2,00 8,00 3,600 57,60
sala quadri 1,00 5,50 11,700 64,35
sala quadri 1,00 4,00 8,000 32,00
nuove murature cunicolo 2,00 7,70 4,000 61,60
nuove murature cunicolo 2,00 4,60 4,000 36,80

SOMMANO m² 404,99 23,38 9 4́68,67

27 / 42 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.07 non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato  sestiato  e  traversato
con  malta ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
sala quadri 2,00 5,50 4,000 44,00
sala quadri 2,00 11,70 4,000 93,60
sala quadri 2,00 4,00 4,000 32,00
sala quadri 2,00 8,00 4,000 64,00
nuove murature cunicolo 2,00 7,70 4,000 61,60
nuove murature cunicolo 2,00 4,60 4,000 36,80

SOMMANO m² 332,00 26,74 8 8́77,68

OPERE DA PITTORE  (SbCat 10)

28 / 43 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura),  con elevato

potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 41 [m² 404.99] 404,99

SOMMANO m² 404,99 5,89 2 3́85,39

29 / 44 Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice
11.02.04 e silicati di potassio con  caratteristica fotocatalitica di

riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in
ope ...   delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 43 [m² 404.99] 404,99

SOMMANO m² 404,99 10,45 4 2́32,15

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 1́ 772 6́99,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 772 6́99,90

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 11)

30 / 38 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con
05.01.06 superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina,

in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti
uguali di  ... a dei giunti con prodotto idoneo ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
sala quadri 1,00 5,50 11,700 64,35
sala quadri 1,00 4,60 8,000 36,80

SOMMANO m² 101,15 59,70 6 0́38,66

INFISSI  (SbCat 12)

31 / 45 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati
08.01.01.001 con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),

non a taglio termico, sezione  mm  45 ÷ 55, verniciati a
polver ... tente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,6 W/ (m²/K) con
vetri camera 4-6-4
finestre 2,00 3,00 2,000 12,00
finestre 2,00 2,00 1,000 4,00

SOMMANO m² 16,00 463,29 7 4́12,64

32 / 46 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati
08.01.01.003 con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),

non a taglio termico, sezione  mm  45 ÷ 55, verniciati a
polver ... ole. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,2 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta
efficienza con argon
porte 1,00 3,00 3,000 9,00
porte 2,00 1,50 2,200 6,60

SOMMANO m² 15,60 478,47 7 4́64,13

OPERE ELETTRICHE  (SbCat 14)

33 / 49 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di
NP.08 trasformazione costituite da : quadro di media tensione

con tensione nominale di 24 kV e tensione di esercizio di
20 kV,corrente nom ... ione 20/6,00 kV, cavi in media
tensione da 95 mmq e 70 mmq con accessori, il tutto
conforme alle specifiche di progetto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 219 7́00,00 219 7́00,00

34 / 50 Fornitura e posa in opera di quadro in MT per comando e
NP.09 controllo inverters di azionamento pompe tensione di

esercizio 6kV con protezione arco interno sui 3 lati IAC
AFL 12,5 kA x  ... er motore P03;scomparto con fusibile
e contattore per inverter motore P04;il tutto conforme
alle specifiche di progetto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60 0́00,00 60 0́00,00

35 / 51 Fornitura e posa in opera di Convertitore di frequenza in
NP.10 c.a. di media tensione dotato di tecnologia Active Front

End (AFE),Inverter a tensione impressa (VSI), tensione
concatenat ... ocircuito in ingresso  MVA 200,Tensione

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 2 0́73 3́15,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́73 3́15,33

di alimentazione V 4600, altre caratteristiche come dalle
specifiche di progetto

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 149 1́00,00 596 4́00,00

36 / 53 Fornitura e posa in opera di impianto di bassa tensione
NP.12 alla  tensione di esercizio di 380 V-50 Hz (trifase) per la

forza motrice e di  220 V -50 Hz per l'illuminazione.
comprenden ... e n.8 dispersori, il tutto conforme a
quanto riportato nelle specifiche di progetto e nella
relazione impianti elettrici

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 164 9́00,00 164 9́00,00

37 / 54 Realizzazione di impianto luce aree esterne costituito da
NP.13 n.9 proiettori a led da 155 watt con classe di isolamento

II, grado di protezione IP66, poste su palo metallico
dell’altez ... conduits e allaccio alla rete di terra. Il tutto
conforme alle specifiche ed alla relazioni descrittive e  di
calcolo .

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 86 8́00,00 86 8́00,00

OPERE ELETTROMECCANICHE  (SbCat 15)

38 / 48 Fornitura e posa in opea di n.1 serbatoio cilindrico ad
NP.07 asse verticale, con fondi bombati in acciaio AISI316L,

collaudo ISPESL, avente le seguenti caratteristiche:
capacità lt 20.0 ... a di mandata bar 12,potenza assorbita
kW5, potenza nominale motore Kw5,5; il tutto conforme
alle specifiche di progetto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 54 2́00,00 54 2́00,00

39 / 52 Fornitura e posa in opera di apparecchiature accessorie
NP.11 per la torre di presa e l'edificio comandi costituite da

adeguamento dell'esistente carroponte con sostituzione
dei meccanis ... ta caduno di 10500 Nmc/h e prevalenza
di 24 mm c.a.,potenza motore 1,5 kW, il tutto conforme
alle specifiche di progetto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24 5́70,00 24 5́70,00

Parziale IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO
COMANDI  (Cat 4) euro 1́ 441́ 916,45

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 3 0́00 1́85,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 0́00 1́85,33

CONDOTTA PREMENTE  (SpCat 2)
CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO DI

SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI  (Cat 1)
MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

40 / 2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
come da allegato 1 6 1́68,32
a detrarre attraversamenti 11,00 2,000 2,400 -52,80
(larg.=1,2+0,8)*(H/peso=2,8+0,6+0,2) 7,00 2,000 3,600 -50,40

Sommano positivi m³ 6 1́68,32
Sommano negativi m³ -103,20

SOMMANO m³ 6 0́65,12 5,87 35 6́02,25

41 / 4 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni
01.02.01.a metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del  ... r ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità. - Per ogni m³ 10% del relativo
prezzo. (Percentuale del 10% )
come da allegato 1 2 2́76,76
a detrarre gli attraversamenti 11,00 2,000 0,400 -8,80

7,00 2,000 1,600 -22,40

Sommano positivi 2 2́76,76
Sommano negativi -31,20

SOMMANO 2 2́45,56 0,59 1́ 324,88

42 / 6 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e
13.08.01 ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi  genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del
cavo del materiale ed il costipamento.
come da allegato 1
Letto di posa 389,16
Rinfianco 1́ 818,92
a detrarre gli attraversamenti 11,00 2,000 2,100 -46,20
a detrarre gli attraversamenti 7,00 2,000 3,300 -46,20

Sommano positivi m³ 2 2́08,08
Sommano negativi m³ -92,40

SOMMANO m³ 2 1́15,68 27,35 57 8́63,85

43 / 7 Compenso  addizionale agli  scavi  a  sezione  obbligata
01.02.03 di  cui  ai precedenti artt.   1.1.7 e 1.1.8,   per il

sollevamento delle materie accatastate  lungo  il  bordo
del  cavo  ... sul  mezzo  di trasporto, con mezzi
meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del
cantiere.  - per ogni m³ di scavo
come da allegato 1 2 8́60,50
a detrarre gli attraversamenti 11,00 2,000 2,400 -52,80

7,00 2,000 3,600 -50,40

Sommano positivi m³ 2 8́60,50
Sommano negativi m³ -103,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 2 7́57,30 3 0́94 9́76,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́57,30 3 0́94 9́76,31

SOMMANO m³ 2 7́57,30 6,19 17 0́67,69

44 / 8 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano
Vedi voce n° 2 [m³ 6 065.12] 32,000 194 0́83,84
a detrarre i rinterri
Vedi voce n° 7 [m³ 2 757.30] 32,000 -88 2́33,60

Sommano positivi m³ x km 194 0́83,84
Sommano negativi m³ x km -88 2́33,60

SOMMANO m³ x km 105 8́50,24 0,65 68 8́02,66

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

45 / 1 Smontaggio di tubazioni e pezzi speciali, apparecchiature
NP.05 idrauliche in ghisa o acciaio e quant'altro all'interno o

all'esterno di manufatti in calcestruzzo, escluso lo scavo
da co ... rifiuti, per distanze non superiori a 20 km,
escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da
compensarsi a parte.
tronco DN 1200 - tratto camera di spinta relining *(H/
peso=+298,4+54,1) 7,00 352,500 2 4́67,50

SOMMANO al kg 2 4́67,50 1,53 3 7́75,28

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

46 / 12 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in
13.01.03 acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi

sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra
dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola
d'arte.
vertice V1 - Flangia 1,00 170,000 170,00
arrivo Camera di manovra Vasca Renelli:
Flangia 1,00 170,000 170,00

SOMMANO kg 340,00 16,77 5 7́01,80

47 / 13
NP.02

2,00 17,00 3,000 102,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per 
acquedotti in ghisa sferoidale per acqua potabile 
conformi alla norma UNI EN 545:2010. Giunto elastico 
automatico antisfilamen ... ressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) = 20; Deviazione angolare = 1,1°; 
Lunghezza utile (Lu) min. 6,00 ml; DN 1200 mm
Con giunto antisfilamento - curve 11.15°, 17m a valle e 
monte
Con giunto antisfilamento - curve 22.25°, 32m a valle e 
monte 2,00 32,00 3,000 192,00

SOMMANO al m 294,00 3 4́06,80 1́ 001́ 599,20

48 / 14 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari
13.02.02 in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico

con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM
conforme a ... ne. Compresa l’esecuzione dei giunti ed

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 4 1́91́ 922,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 1́91́ 922,94

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
vertice V1:
tazza flangiata DN 1200 PN 16 1,00 484,000 484,00
arrivo camera di manovra Vasca renellitazza flangiata
DN 1200
tazza fiangiata DN 1200 PN 10 1,00 440,000 440,00
curva flangiata DN 1200 1,00 700,000 700,00

SOMMANO kg 1́ 624,00 13,96 22 6́71,04

49 / 15 Fonitura trasporto e posa in opera di giunto dielettrico
NP.18 DN 1200 in acciao strutturale S355 J2+N,  con estremità

flangiate UNI EN 1092-1 ANSI 150, certificato per uso
acqua potabil ... cata senza scarica 5000V - 50 Hz 1 min
< 5mA, con certificazione di conformità e collaudi UNI
EN 1024 3.1 - UNI CIG - CE
Vertice V1 1,00
arrivo camera di manovra Vasca Renelli 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 17 5́00,00 35 0́00,00

50 / 16
NP.01

978,62

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per 
acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico 
automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle 
norme UNI EN 681-1 e   ... ressione di Funzionamento 
Ammissibile (PFA) = 20; Deviazione angolare = 1,1°; 
Lunghezza utile (Lu) min. 6,00 ml; DN 1200 mm 
Tubazione DN 1200
a detrarre la porzione con antisfilamento
Vedi voce n° 13 [al m 294.00] -294,00

Sommano positivi al m 978,62
Sommano negativi al m -294,00

SOMMANO al m 684,62 2 7́74,30 1́ 899 3́41,27

51 / 17 Fornitura, trasporto e posa in opera di curva 11°15 (1/32)
NP.03 in ghisa sferoidale a due bicchieri per acqua potabile,

conforme alla norma UNI EN 545:2010. Giunto elastico
automatico a ... secondo la norma EN14901.  Pressione
di Funzionamento Ammissibile (PFA) = 25 bar;
Deviazione angolare (°) = 1,1. DN1200.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 17 4́87,60 52 4́62,80

52 / 18 Fornitura trasporto e posa di curva 22°30 (1/16) in ghisa
NP.04 sferoidale a due bicchieri per acqua potabile, conforme

alla norma UNI EN 545:2010. Giunto elastico
automatico antisfilame ... secondo la norma EN14901.
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) = 25
bar; Deviazione angolare (°) = 1,1. DN1200.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15 7́80,38 47 3́41,14

Parziale CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI  (Cat 1) euro 3 2́48 5́53,86

INTERVENTI ALLA VASCA RENELLI  (Cat 5)
DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

53 / 60 Smontaggio di tubazioni e pezzi speciali, apparecchiature

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 6 2́48 7́39,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́48 7́39,19

NP.05 idrauliche in ghisa o acciaio e quant'altro all'interno o
all'esterno di manufatti in calcestruzzo, escluso lo scavo
da co ... rifiuti, per distanze non superiori a 20 km,
escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da
compensarsi a parte.
Valvola a farfalla DN 900 motorizzata condotta di
derivazione 2,00 1404,000 2 8́08,00
tronco DN 900 - condotte di derivazione 1,00 1,00 289,000 289,00
tronco DN 900 - tratto condotta in ingresso 10,00 289,000 2 8́90,00

SOMMANO al kg 5 9́87,00 1,53 9 1́60,11

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

54 / 62 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari
13.02.02 in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico

con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM
conforme a ... ne. Compresa l’esecuzione dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Tronco DN 900 condotta di derivazione 1,00 1,00 378,000 378,00

SOMMANO kg 378,00 13,96 5 2́76,88

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

55 / 58 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
07.02.03 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili

tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale,
fino a ...    Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio ed il montaggio in opera.  - in acciaio
S235J o S275J
ringhiere 1,00 16,00 15,000 240,00
grigliati 1,00 5,00 40,000 200,00

SOMMANO kg 440,00 5,88 2 5́87,20

56 / 59 Montaggio  in  opera  di  carpenteria metallica,  di  cui
07.02.06 agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00,

compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi
provvisori, l ... trodi omologati, le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il
trattamento anticorrosivo.
Vedi voce n° 58 [kg 440.00] 440,00

SOMMANO kg 440,00 2,04 897,60

OPERE ELETTROMECCANICHE  (SbCat 15)

57 / 61 Fornitura e posa in opera di apparechiature alla vasca
NP.14 Renelli costituite da n.1  valvola a farfalla in esecuzione

wafer, idonee ad essere serrate fra flange UNI PN10,
corpo in ghi ... luminazione costituito da n.4 plafoniere a
led da 1x60W.Il tutto conforme alle specifiche ed alle
relazioni di progetto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30 7́00,00 30 7́00,00

Parziale INTERVENTI ALLA VASCA RENELLI  (Cat

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 6 2́97 3́60,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́97 3́60,98

5) euro 48 6́21,79

ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI E
PODERALI  (Cat 9)

MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

58 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.08.001 esistenti in ambito  extraurbano,  anche  con  uso  di

radar  di  superficie  per individuazione  di  sottoservizi,
con  m ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
attraversamento stradale AS1 *(larg.=1,2+0,8)*(H/
peso=1,6+0,6+0,2) 1,00 11,00 2,000 2,400 52,80
attraversamento stradale AS2 *(larg.=1,2+0,8)*(H/
peso=2,8+0,6+0,2) 1,00 7,00 2,000 3,600 50,40

SOMMANO m³ 103,20 8,88 916,42

59 / 5 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni
01.02.01.b metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del  ... er ogni metro e/o frazione di
metro di maggiore profondità. - per ogni mc 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
attraversamento stradale AS1 1,00 11,00 2,000 0,600 13,20
attraversamento stradale AS2 1,00 7,00 2,000 1,600 22,40

SOMMANO 35,60 0,89 31,68

60 / 9 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo
01.05.05 stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente

ordinate ed altre opere consimili,   con   idonee   materie
provenien ... delle scarpate, ed  ogni altro onere per dare
il rilevato compiuto a regola d'arte.  - per ogni m³ di
rilevato assestato
attraversamento AS1 *(H/peso=2,4-0,45) 1,00 11,00 2,000 1,950 42,90
attraversamento AS2 *(H/peso=3,6-0,45) 1,00 7,00 2,000 3,150 44,10

SOMMANO m³ 87,00 26,71 2 3́23,77

OPERE STRADALI  (SbCat 13)

61 / 10 Compattazione  del  fondo  degli  scavi,  quando  questi
01.05.03 debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture

stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità
ottima f ... ma ottenuta in laboratorio con la prova
AASHO modificata, a carico dell'impresa.  - per ogni m²
di superficie compattata
attraversamento AS1 1,00 11,00 2,000 22,00
attraversamento AS2 1,00 7,00 2,000 14,00

SOMMANO m² 36,00 1,10 39,60

62 / 11 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto
06.01.02.001 granulometrico  avente dimensione massima degli

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm
compreso tra il 20% ed il 40%, passante  ...  a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di
prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano
attraversamento stradale AS1 1,00 11,00 2,000 0,450 9,90
attraversamento stradale AS2 1,00 7,00 2,000 0,450 6,30

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 16,20 6 3́00 6́72,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,20 6 3́00 6́72,45

SOMMANO m³ 16,20 33,28 539,14

Parziale ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI
E PODERALI  (Cat 9) euro 3 8́50,61

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 6 3́01́ 211,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́01́ 211,59

CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE
(SpCat 3)

CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE  (Cat
2)

MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

63 / 63 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
P 1 (DN 710 - 315) vedi Appendice 10 0́66,79
P c (DN 160) vedi Appendice 269,56

SOMMANO m³ 10 3́36,35 5,87 60 6́74,37

64 / 64 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni
01.02.01.a metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del  ... r ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità. - Per ogni m³ 10% del relativo
prezzo. (Percentuale del 10% )
P 1 (DN 710 - 315) vedi Appendice 1́ 042,65

SOMMANO 1́ 042,65 0,59 615,16

65 / 65 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli
01.02.04 artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni
m³ di materiale costipato
Vedi tabelle in Appendice 5 2́37,48
Colmate e regolarizzazioni (a stima) 1́ 000,00

SOMMANO m³ 6 2́37,48 4,83 30 1́27,03

66 / 67 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

3500,00 32,00 112 0́00,00

SOMMANO m³ x km 112 0́00,00 0,65 72 8́00,00

67 / 68 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e
13.08.01 ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi  genere e

diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del
cavo del materiale ed il costipamento.
Letto di posa per Dn 710 - vedi Appendice 102,87
Letto di posa per Dn 630 - vedi Appendice 465,00
Letto di posa per Dn 560 - vedi Appendice 199,14
Letto di posa per Dn 400 - vedi Appendice 109,32
Letto di posa per Dn 355 - vedi Appendice 241,93
Letto di posa per Dn 315 - vedi Appendice 29,74
Letto di posa per Dn 160 - vedi Appendice 37,80
Rinfianco per Dn 710 - vedi Appendice 307,77
Rinfianco per Dn 630 - vedi Appendice 1́ 324,54
Rinfianco per Dn 560 - vedi Appendice 540,85

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 3 3́58,96 6 4́65 4́28,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́58,96 6 4́65 4́28,15

Rinfianco per Dn 400 - vedi Appendice 260,32
Rinfianco per Dn 355 - vedi Appendice 550,96
Rinfianco per Dn 315 - vedi Appendice 64,86
Rinfianco per Dn 160 - vedi Appendice 65,75

SOMMANO m³ 4 3́00,85 27,35 117 6́28,25

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

68 / 66 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e
01.03.04 simili,  da eseguirsi con qualsiasi  mezzo, escluso le

mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e
forma, qual ... iale di risulta ed  il  trasporto  a  rilevato  o
a  rinterro  nell'ambito  del  cantiere, compreso il ritorno
a vuoto.
a stima 10,00

SOMMANO m³ 10,00 22,01 220,10

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

69 / 69 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.02.012 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,

per  acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 160 mm
Tratta P c 188,99 188,99
arrotondamenti e sfridi 6,01 6,01

SOMMANO m 195,00 70,08 13 6́65,60

70 / 70 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.02.018 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,

per  acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 315 mm
Tratta P 1 106,70 106,70
arrotondamenti e sfridi 3,30 3,30

SOMMANO m 110,00 242,69 26 6́95,90

71 / 71 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.02.019 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,

per  acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 1220 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 355mm
Tratta P 1 837,84 837,84
arrotondamenti e sfridi 7,16 7,16

SOMMANO m 845,00 306,14 258 6́88,30

72 / 72 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.02.020 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,

per  acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 400 mm
Tratta P1 364,39 364,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 364,39 6 8́82 3́26,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 364,39 6 8́82 3́26,30

arrotondamenti e sfridi 5,61 5,61

SOMMANO m 370,00 386,82 143 1́23,40

73 / 73 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.02.023 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,

per  acqua potabile, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 560 mm
Tratta P 1 585,70 585,70
arrotondamenti e sfridi 4,30 4,30

SOMMANO m 590,00 752,90 444 2́11,00

74 / 74 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.01.020 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,

per acqua potabile, realizzati in  conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 630 mm
tratta P 1 1300,69 1́ 300,69
arrotondamenti e sfridi 9,31 9,31

SOMMANO m 1́ 310,00 656,71 860 2́90,10

75 / 75 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.01.021 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,

per acqua potabile, realizzati in  conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 710 mm
Tratta P 1 272,51 272,51
arrotondamenti e sfridi 7,49 7,49

SOMMANO m 280,00 833,35 233 3́38,00

76 / 79 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.001 100 SDR 11 (PN 16) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 315 mm e deviazione angolare max
di 30° sessagesimali.

2,00

SOMMANO cad 2,00 465,23 930,46

77 / 80 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.002 100 SDR 11 (PN 16) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 355 mm e deviazione angolare max
di 30° sessagesimali.

11,00

SOMMANO cad 11,00 581,61 6 3́97,71

78 / 81 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.003 100 SDR 11 (PN 16) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 355 mm e deviazione angolare max
di 45° sessagesimali.

1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 1,00 8 5́70 6́16,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 8 5́70 6́16,97

SOMMANO cad 1,00 848,53 848,53

79 / 82 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.004 100 SDR 11 (PN 16) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 400 mm e deviazione angolare max
di 30° sessagesimali.

2,00

SOMMANO cad 2,00 672,69 1́ 345,38

80 / 83 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.005 100 SDR 11 (PN 16) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 560 mm e deviazione angolare max
di 30° sessagesimali.

12,00

SOMMANO cad 12,00 1́ 427,50 17 1́30,00

81 / 84 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.006 100 SDR 11 (PN 16) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 560 mm e deviazione angolare max
di 60° sessagesimali.

2,00

SOMMANO cad 2,00 3 4́78,07 6 9́56,14

82 / 85 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.007 100 SDR 11 (PN 10) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 630 mm e deviazione angolare max
di 30° sessagesimali.

15,00

SOMMANO cad 15,00 1́ 391,68 20 8́75,20

83 / 86 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.008 100 SDR 11 (PN 10) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 630 mm e deviazione angolare max
di 45° sessagesimali.

2,00

SOMMANO cacl 2,00 2 0́03,94 4 0́07,88

84 / 87 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.009 100 SDR 11 (PN 10) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 630 mm e deviazione angolare max
di 60° sessagesimali.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 0́87,43 4 1́74,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 8 6́25 9́54,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 6́25 9́54,96

85 / 88 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.010 100 SDR 11 (PN 10) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 710 mm e deviazione angolare max
di 30° sessagesimali.

5,00

SOMMANO cad 5,00 2 1́03,87 10 5́19,35

86 / 89 Fornitura e posa  di curva in polietilene alta densità PE
NP.26.011 100 SDR 11 (PN 10) per reti interrate di trasporto acque

in pressione,  prodotta con una unica resina  PE100  ad
elevatis ... a curva finita a regola d'arte e perfettamente
collaudata. Per DN 710 mm e deviazione angolare max
di 45° sessagesimali.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 0́52,62 3 0́52,62

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

87 / 76 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.006 debolmente armate, compreso la preparazione dei

cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... mputarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori edili con C 20/25
Blocchi di ancoraggio (vedi tabelle)
Blocco di tipo A 7,00 0,950 6,65
Blocco di tipo B 11,00 2,500 27,50
Blocco di tipo C 35,00 1,850 64,75
Blocco di tipo D 2,00 3,400 6,80

SOMMANO m³ 105,70 191,88 20 2́81,72

88 / 77 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.002 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ...  ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
Blocchi di ancoraggio 105,70 45,000 4 7́56,50

SOMMANO kg 4 7́56,50 2,71 12 8́90,12

89 / 78 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,
03.02.03 di qualsiasi forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture

intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali,
realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
Blocco di tipo A 7,00 1,40 1,000 9,80

7,00 0,50 1,000 3,50
14,00 1,10 1,000 15,40

Blocco di Tipo B 11,00 2,50 1,000 27,50
11,00 0,85 1,000 9,35
22,00 1,71 1,000 37,62

Blocco di tipo C 70,00 1,10 0,700 53,90
70,00 2,00 0,700 98,00
70,00 0,80 1,000 56,00
70,00 0,40 1,000 28,00

Blocco di tipo D 4,00 1,60 0,700 4,48
4,00 2,40 0,700 6,72

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 350,27 8 6́72 6́98,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 350,27 8 6́72 6́98,77

4,00 0,80 1,000 3,20
4,00 0,40 1,000 1,60

SOMMANO m² 355,07 38,59 13 7́02,15

Parziale CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE
(Cat 2) euro 2 3́85 1́89,33

POZZETTO DI SFIATO  (Cat 6)
MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

90 / 90 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
Pozzetti da A1 a A7 7,00 2,60 2,600 2,500 118,30

SOMMANO m³ 118,30 5,87 694,42

91 / 91 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni
01.02.01.a metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del  ... r ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità. - Per ogni m³ 10% del relativo
prezzo. (Percentuale del 10% )
Pozzetti da A1 a A7 7,00 2,60 2,600 0,500 23,66

SOMMANO 23,66 0,59 13,96

92 / 92 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli
01.02.04 artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni
m³ di materiale costipato
Pozzetti da A1 a A7 7,00 2,60 2,600 0,300 14,20

SOMMANO m³ 14,20 4,83 68,59

93 / 93 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

90,00 32,00 2 8́80,00

SOMMANO m³ x km 2 8́80,00 0,65 1́ 872,00

94 / 95 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti
06.03.06 con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e

di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o
arenario o ciot ... i posti a distanza massima di 5 km  dal
luogo  d'impiego,  con  eventuale   regolarizzazione
finale effettuata a mano.
Pozzetti da A1 a A7 7,00 2,60 2,600 2,200 104,10
a dedurre 7,00 -2,20 2,200 2,200 -74,54

Sommano positivi m³ 104,10
Sommano negativi m³ -74,54

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 29,56 8 6́89 0́49,89
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,56 8 6́89 0́49,89

SOMMANO m³ 29,56 38,77 1́ 146,04

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

95 / 103 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in
13.01.03 acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi

sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra
dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola
d'arte.
tubazioni 4,00 2,50 54,500 545,00

2,00 2,50 93,800 469,00
1,00 2,50 123,000 307,50
7,00 0,50 16,300 57,05

flange e raccordi 7,00 80,000 560,00

SOMMANO kg 1́ 938,55 16,77 32 5́09,48

96 / 104 Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento
13.02.06.006 EN 558- 1(DIN  3202),  flangiata  EN  1092-2,  PN10  o

PN16,  costruzione secondo  le  norme  UNI  EN  1171
e  UNI  EN  1074 ... materiale necessario   e   quanto
altro   occorre   per   dare   la   saracinesca perfettamente
funzionante. DN 150 mm
Pozzetti da A1 a A7 7,00

SOMMANO cad 7,00 1́ 037,18 7 2́60,26

97 / 105 Apparecchio   di   sfiato   automatico   a   tripla
13.02.09.003 funzione   per   lo svuotamento/riempimento e

degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia
superiore in ghisa sfer ... ni    onere   per   dare
l’apparecchio   perfettamente funzionante: - per pressioni
nominali da 16 a 25 bar. DN 150 mm
Pozzetti da A1 a A7 7,00

SOMMANO cad 7,00 3 1́45,83 22 0́20,81

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

98 / 94 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.001 debolmente armate, compreso la preparazione dei

cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... dditivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10
sottofondazione
Pozzetti da A1 a A7 7,00 2,60 2,600 0,100 4,73

SOMMANO m³ 4,73 157,63 745,59

99 / 97 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.005 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... o ed il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento di fondo altezza utile 945 mm.
dimensione interna 1800 x 1800 mm
Pozzetti A4 - A5 - A8 7,00

SOMMANO cad 7,00 2 1́55,95 15 0́91,65

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 8 7́67 8́23,72
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R I P O R T O 8 7́67 8́23,72

100 / 98 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.020 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ...  il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento di sopralzo altezza utile 990 mm.
dimensione interna 1800 x 1800 mm
Pozzetti A4 - A5 - A8 7,00

SOMMANO cad 7,00 1́ 720,41 12 0́42,87

101 / 99 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.032 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... l ricoprimento da compensarsi a parte.
- Soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/m².  per
pozzetto 1800 x 1800 mm
Pozzetti A4 - A5 - A8 7,00

SOMMANO cad 7,00 978,89 6 8́52,23

102 / 100 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.034 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... nfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN
625 mm altezza utile da 50 mm a 120 mm
Pozzetti da A1 a A7 7,00

SOMMANO cad 7,00 54,19 379,33

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  (SbCat 6)

103 / 96 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione
12.01.03 con  guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore

minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una
flessibilità al  ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Pozzetti da A1 a A7 7,00 10,40 2,500 182,00

7,00 2,60 2,600 47,32
arrotondamenti e sfridi 1,68

SOMMANO m² 231,00 19,19 4 4́32,89

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

104 / 101 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
07.01.02 cancelli, ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,

cancelli  e  simili,  di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
scala alla marinara ø 30 7,00 1,00 10,000 5,550 388,50
chiusino in lamiera 7,00 20,000 140,00

SOMMANO kg 528,50 4,00 2 1́14,00

105 / 102 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese

opere   provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa
di  antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 8 7́93 6́45,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 7́93 6́45,04

occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
vedi art. precedente 7,00 75,500 528,50

SOMMANO kg 528,50 3,02 1́ 596,07

Parziale POZZETTO DI SFIATO  (Cat 6) euro 108 8́40,19

POZZETTO DI SCARICO  (Cat 7)
MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

106 / 106 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
Pozzetti da B1 a B8 8,00 2,60 2,600 2,500 135,20

SOMMANO m³ 135,20 5,87 793,62

107 / 107 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni
01.02.01.a metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del  ... r ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità. - Per ogni m³ 10% del relativo
prezzo. (Percentuale del 10% )
Pozzetti da B1 a B8 8,00 2,60 2,600 0,500 27,04

SOMMANO 27,04 0,59 15,95

108 / 108 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli
01.02.04 artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni
m³ di materiale costipato
Pozzetti da B1 a B8 8,00 2,60 2,600 0,300 16,22

SOMMANO m³ 16,22 4,83 78,34

109 / 109 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

100,00 32,00 3 2́00,00

SOMMANO m³ x km 3 2́00,00 0,65 2 0́80,00

110 / 111 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti
06.03.06 con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e

di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o
arenario o ciot ... i posti a distanza massima di 5 km  dal
luogo  d'impiego,  con  eventuale   regolarizzazione
finale effettuata a mano.
Pozzetti da B1 a B8 8,00 2,60 2,600 2,200 118,98
a dedurre 8,00 -2,20 2,200 2,200 -85,18

Sommano positivi m³ 118,98
Sommano negativi m³ -85,18

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 33,80 8 7́98 2́09,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,80 8 7́98 2́09,02

SOMMANO m³ 33,80 38,77 1́ 310,43

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

111 / 119 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in
13.01.03 acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi

sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra
dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola
d'arte.
tubazioni 1,00 2,50 46,200 115,50

3,00 2,50 54,500 408,75
3,00 2,50 93,800 703,50
1,00 2,50 123,000 307,50
8,00 0,50 8,830 35,32

tubazione per scarico di esaurimento pozzetti B1-B4-B7-
B8 4,00 2,00 8,830 70,64
flange e raccordi 8,00 80,000 640,00

SOMMANO kg 2 2́81,21 16,77 38 2́55,89

112 / 120 Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento
13.02.06.004 EN 558- 1(DIN  3202),  flangiata  EN  1092-2,  PN10  o

PN16,  costruzione secondo  le  norme  UNI  EN  1171
e  UNI  EN  1074 ... materiale necessario   e   quanto
altro   occorre   per   dare   la   saracinesca perfettamente
funzionante. DN 100 mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 607,15 4 8́57,20

113 / 121 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.01.005 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,

per acqua potabile, realizzati in  conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 110 mm
Pozzetti B2-B3-B5-B6 tubazione di scarico a stima 4,00 25,00 100,00

SOMMANO m 100,00 27,19 2 7́19,00

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

114 / 110 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.001 debolmente armate, compreso la preparazione dei

cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... dditivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10
Pozzetti da B1 a B8 8,00 2,60 2,600 0,100 5,41

SOMMANO m³ 5,41 157,63 852,78

115 / 113 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.005 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... o ed il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento di fondo altezza utile 945 mm.
dimensione interna 1800 x 1800 mm
Pozzetti da B1 a B8 8,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 8,00 8 8́46 2́04,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 8 8́46 2́04,32

SOMMANO cad 8,00 2 1́55,95 17 2́47,60

116 / 114 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.020 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ...  il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento di sopralzo altezza utile 990 mm.
dimensione interna 1800 x 1800 mm
Pozzetti da B1 a B8 8,00

SOMMANO cad 8,00 1́ 720,41 13 7́63,28

117 / 115 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.032 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... l ricoprimento da compensarsi a parte.
- Soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/m².  per
pozzetto 1800 x 1800 mm
Pozzetti da B1 a B8 8,00

SOMMANO cad 8,00 978,89 7 8́31,12

118 / 116 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.034 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... nfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN
625 mm altezza utile da 50 mm a 120 mm
Pozzetti da B1 a B8 8,00

SOMMANO cad 8,00 54,19 433,52

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  (SbCat 6)

119 / 112 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione
12.01.03 con  guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore

minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una
flessibilità al  ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Pozzetti da B1 a B8 8,00 10,40 2,500 208,00

8,00 2,60 2,600 54,08
arrotondamenti e sfridi 1,92

SOMMANO m² 264,00 19,19 5 0́66,16

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

120 / 117 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
07.01.02 cancelli, ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,

cancelli  e  simili,  di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
scala alla marinara ø 30 8,00 1,00 10,000 5,550 444,00
chiusino in lamiera 8,00 20,000 160,00

SOMMANO kg 604,00 4,00 2 4́16,00

121 / 118 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 8 8́92 9́62,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 8́92 9́62,00

opere   provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa
di  antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
vedi art. precedente 8,00 75,500 604,00

SOMMANO kg 604,00 3,02 1́ 824,08

Parziale POZZETTO DI SCARICO  (Cat 7) euro 99 5́44,97

POZZETTO DI DIRAMAZIONE  (Cat 8)
MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

122 / 122 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
Pozzetti da D1 a D6 e da E1 a E3 9,00 3,00 3,000 2,500 202,50

SOMMANO m³ 202,50 5,87 1́ 188,68

123 / 123 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni
01.02.01.a metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo del  ... r ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità. - Per ogni m³ 10% del relativo
prezzo. (Percentuale del 10% )
Pozzetti da D1 a D6 e da E1 a E3 9,00 3,00 3,000 0,500 40,50

SOMMANO 40,50 0,59 23,90

124 / 124 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli
01.02.04 artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni
m³ di materiale costipato
Pozzetti da D1 a D6 e da E1 a E3 9,00 3,00 3,000 0,300 24,30

SOMMANO m³ 24,30 4,83 117,37

125 / 125 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

175,00 32,00 5 6́00,00

SOMMANO m³ x km 5 6́00,00 0,65 3 6́40,00

126 / 127 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti
06.03.06 con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e

di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o
arenario o ciot ... i posti a distanza massima di 5 km  dal
luogo  d'impiego,  con  eventuale   regolarizzazione
finale effettuata a mano.
Pozzetti da D1 a D6 e da E1 a E3 9,00 3,00 3,000 2,200 178,20
a dedurre 9,00 -2,60 2,600 2,200 -133,85

Sommano positivi m³ 178,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 44,35 8 8́99 7́56,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,35 8 8́99 7́56,03

Sommano negativi m³ -133,85

SOMMANO m³ 44,35 38,77 1́ 719,45

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

127 / 135 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in
13.01.03 acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi

sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra
dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola
d'arte.
tubazioni per i nuovi pozzetti 2,00 2,50 46,200 231,00

2,00 2,50 54,500 272,50
1,00 2,50 62,400 156,00
1,00 2,50 78,200 195,50
3,00 2,00 93,800 562,80
5,00 0,50 8,830 22,08
4,00 0,50 16,300 32,60

tubazione per scarico di esaurimento pozzetti D4-D6 4,00 2,00 8,830 70,64
flange e raccordi 9,00 80,000 720,00

SOMMANO kg 2 2́63,12 16,77 37 9́52,52

128 / 136 Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento
13.02.06.004 EN 558- 1(DIN  3202),  flangiata  EN  1092-2,  PN10  o

PN16,  costruzione secondo  le  norme  UNI  EN  1171
e  UNI  EN  1074 ... materiale necessario   e   quanto
altro   occorre   per   dare   la   saracinesca perfettamente
funzionante. DN 100 mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 607,15 3 0́35,75

129 / 137 Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento
13.02.06.006 EN 558- 1(DIN  3202),  flangiata  EN  1092-2,  PN10  o

PN16,  costruzione secondo  le  norme  UNI  EN  1171
e  UNI  EN  1074 ... materiale necessario   e   quanto
altro   occorre   per   dare   la   saracinesca perfettamente
funzionante. DN 150 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 037,18 4 1́48,72

130 / 138 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
13.03.01.005 alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,

per acqua potabile, realizzati in  conformità alla norma
UNI EN 1220 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. D esterno 110 mm
a stima 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 27,19 679,75

131 / 139 Apparecchio   di   sfiato   automatico   a   tripla
13.02.09.003 funzione   per   lo svuotamento/riempimento e

degasaggio della condotta, costituito da corpo e flangia
superiore in ghisa sfer ... ni    onere   per   dare
l’apparecchio   perfettamente funzionante: - per pressioni
nominali da 16 a 25 bar. DN 150 mm

4,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 4,00 8 9́47 2́92,22



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 8 9́47 2́92,22

SOMMANO cad 4,00 3 1́45,83 12 5́83,32

132 / 140 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.001 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 150 mm

7,00

SOMMANO cad 7,00 2 7́92,21 19 5́45,47

133 / 141 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.004 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 300 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 9́09,75 4 9́09,75

134 / 142 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.005 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 350 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 6 3́97,75 6 3́97,75

135 / 143 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.006 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 400 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 7 6́73,64 15 3́47,28

136 / 144 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.008 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 500 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 11́ 876,44 23 7́52,88

137 / 145 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa
13.02.07.009 sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar,

flangiate, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la
fornitur ...  per dare la valvola perfettamente funzionante,
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione
elettrica. DN 600 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 16 2́18,06 32 4́36,12

138 / 146 Giunto di dilatazione e smontaggio (compensatore

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 0́62 2́64,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 0́62 2́64,79

NP.25.01 assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16;
soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe
410B UNI 7746 forate a n ... ranti e quanto altro occorre
per dare il giunto perfettamente funzionante. Diametro
nominale 150 mm, corsa totale 51 mm.

7,00

SOMMANO cad 7,00 669,47 4 6́86,29

139 / 147 Giunto di dilatazione e smontaggio (compensatore
NP.25.02 assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16;

soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe
410B UNI 7746 forate a n ... ranti e quanto altro occorre
per dare il giunto perfettamente funzionante. Diametro
nominale 300 mm, corsa totale 57 mm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 416,39 1́ 416,39

140 / 148 Giunto di dilatazione e smontaggio (compensatore
NP.25.03 assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16;

soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe
410B UNI 7746 forate a n ... ranti e quanto altro occorre
per dare il giunto perfettamente funzionante. Diametro
nominale 350 mm, corsa totale 62 mm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 763,36 1́ 763,36

141 / 149 Giunto di dilatazione e smontaggio (compensatore
NP.25.04 assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16;

soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe
410B UNI 7746 forate a n ... ranti e quanto altro occorre
per dare il giunto perfettamente funzionante. Diametro
nominale 400 mm, corsa totale 66 mm.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 853,41 3 7́06,82

142 / 150 Giunto di dilatazione e smontaggio (compensatore
NP.25.05 assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16;

soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe
410B UNI 7746 forate a n ... ranti e quanto altro occorre
per dare il giunto perfettamente funzionante. Diametro
nominale 500 mm, corsa totale 45 mm.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 9́10,12 5 8́20,24

143 / 151 Giunto di dilatazione e smontaggio (compensatore
NP.25.06 assiale) con convogliatore, per tubazioni, PFA 16;

soffietto e convogliatore in acciaio Inox, flange in Fe
410B UNI 7746 forate a n ... ranti e quanto altro occorre
per dare il giunto perfettamente funzionante. Diametro
nominale 600 mm, corsa totale 47 mm.

2,00

SOMMANO cad 2,00 4 1́44,24 8 2́88,48

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

144 / 126 Conglomerato cementizio per strutture non armate o

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 0́87 9́46,37
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R I P O R T O 9 0́87 9́46,37

03.01.01.001 debolmente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... dditivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10
Pozzetti da D1 a D6 e da E1 a E3 9,00 3,00 3,000 0,100 8,10

SOMMANO m³ 8,10 157,63 1́ 276,80

145 / 129 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.006 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... o ed il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento di fondo altezza utile 945 mm.
dimensione interna 2200 x 2200 mm
Pozzetti da D1 a D11 e da E1 a E6 9,00

SOMMANO cad 9,00 3 0́68,25 27 6́14,25

146 / 130 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.021 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ...  il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento di sopralzo altezza utile 990 mm.
dimensione interna 2200 x 2200 mm
Pozzetti da D1 a D11 e da E1 a E6 9,00

SOMMANO cad 9,00 2 0́93,02 18 8́37,18

147 / 131 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.033 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... l ricoprimento da compensarsi a parte.
- Soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/m².  per
pozzetto 2200 x 2200 mm
Pozzetti da D1 a D11 e da E1 a E6 9,00

SOMMANO cad 9,00 1́ 187,85 10 6́90,65

148 / 132 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto
13.09.13.034 prefabbricato modulare  per  rete  idrica  per

alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti,
in calcestruzzo  ... nfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN
625 mm altezza utile da 50 mm a 120 mm
Pozzetti da D1 a D11 e da E1 a E6 9,00

SOMMANO cad 9,00 54,19 487,71

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  (SbCat 6)

149 / 128 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione
12.01.03 con  guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore

minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una
flessibilità al  ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Pozzetti da D1 a D6 e da E1 a E3 9,00 12,00 2,500 270,00

9,00 3,00 3,000 81,00
arrotondamenti e sfridi 2,000 2,00

SOMMANO m² 353,00 19,19 6 7́74,07

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 1́53 6́27,03
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R I P O R T O 9 1́53 6́27,03

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

150 / 133 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
07.01.02 cancelli, ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,

cancelli  e  simili,  di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
scala alla marinara ø 30 9,00 1,00 10,000 5,550 499,50
chiusino in lamiera 9,00 20,000 180,00

SOMMANO kg 679,50 4,00 2 7́18,00

151 / 134 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
07.01.03 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese

opere   provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa
di  antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
vedi art. precedente 9,00 75,500 679,50

SOMMANO kg 679,50 3,02 2 0́52,09

Parziale POZZETTO DI DIRAMAZIONE  (Cat 8) euro 263 6́11,04

ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI E
PODERALI  (Cat 9)

MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

152 / 152 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
01.01.08.001 esistenti in ambito  extraurbano,  anche  con  uso  di

radar  di  superficie  per individuazione  di  sottoservizi,
con  m ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
DN 630 (4) - DN 560 (2) - DN 355 (2) 6,00 6,00 2,000 2,000 144,00

SOMMANO m³ 144,00 8,88 1́ 278,72

153 / 153 Compattazione  del  fondo  degli  scavi,  quando  questi
01.05.03 debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture

stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità
ottima f ... ma ottenuta in laboratorio con la prova
AASHO modificata, a carico dell'impresa.  - per ogni m²
di superficie compattata
DN 630 (4) - DN 560 (2) - DN 355 (2) 6,00 6,00 2,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 1,10 79,20

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

154 / 155 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento
03.01.03.007 armato  in ambiente debolmente aggressivo classe

d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggress ...  e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per
opere in fondazione per lavori stradali C32/40
travetti di protezione 60,00 2,00 0,500 0,300 18,00

SOMMANO m³ 18,00 203,23 3 6́58,14

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 1́63 4́13,18
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R I P O R T O 9 1́63 4́13,18

155 / 156 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.002 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ...  ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
x travetti 6,00 3,00 100,000 1́ 800,00

SOMMANO kg 1́ 800,00 2,71 4 8́78,00

156 / 157 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,
03.02.03 di qualsiasi forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture

intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali,
realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
x travetti 60,00 2,00 0,500 60,00

120,00 0,50 0,300 18,00
120,00 2,00 0,300 72,00

SOMMANO m² 150,00 38,59 5 7́88,50

OPERE STRADALI  (SbCat 13)

157 / 154 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo
01.05.05 stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente

ordinate ed altre opere consimili,   con   idonee   materie
provenien ... delle scarpate, ed  ogni altro onere per dare
il rilevato compiuto a regola d'arte.  - per ogni m³ di
rilevato assestato
DN 630 (4) - DN 560 (2) - DN 355 (2) 6,00 6,00 2,000 0,900 64,80

SOMMANO m³ 64,80 26,71 1́ 730,81

158 / 158 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava,
06.01.01.001 costituiti da materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI

10006,  inclusi  tutti  i magisteri   occorrenti  per
portarlo  all ... te. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per
strade in ambito extraurbano
Pnord-a (4) - Povest (1) - Povest-a (1) 6,00 5,00 2,000 0,400 24,00

SOMMANO m³ 24,00 27,94 670,56

Parziale ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI
E PODERALI  (Cat 9) euro 18 0́83,93

ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA  (Cat
10)

OPERE PER INFISSIONE A SPINTA ( spingitubo ,
microtunnelling )  (SbCat 5)

159 / 159 Compenso  per  approntamento  e   disinstallazione
01.07.21 cantiere  per perforazioni orizzontali guidate,

comprendente: il trasporto andata e   ritorno,   lo   scarico
e   il   montag ...   a  lavorazione ultimata, la fornitura e
posa di  materiale per la formazione delle piazzole e la
successiva rimozione.

1,00

SOMMANO C 1,00 11́ 097,74 11́ 097,74

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 1́87 5́78,79
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R I P O R T O 9 1́87 5́78,79

160 / 160 Compenso  per  approntamento  e   disinstallazione
01.07.22 cantiere  per perforazioni orizzontali guidate,

comprendente: il trasporto andata e   ritorno,   lo   scarico
e   il   montagg ...   successiva   rimozione.   Per   ogni
spostamento postazione, successivo al primo, nell'ambito
dello stesso cantiere.

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 5 2́21,44 31́ 328,64

161 / 161 Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera
01.07.25.002 di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza

scavo a cielo aperto, secondo  un  tracciato di  progetto,
per  l'a ... 50%,  per lunghezze per singola perforazione
fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno da
201 mm e fino a 400 mm

3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 1́ 180,45 106 2́40,50

162 / 162 Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera
NP.28 di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza

scavo a cielo aperto, secondo  un  tracciato di  progetto,
per  l'a ... 50%,  per lunghezze per singola perforazione
fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno da
401 mm e fino a 630 mm

4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 2 0́06,95 240 8́34,00

163 / 163 Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta
13.11.04.012 densita per reti interrate di trasporto acque in pressione,

prodotta con una unica resina  PE100  ad  elevatissima
resistenz ... uzione del tubo, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalle norme di riferimento. tubazioni SDR 11
(PN16) DN 355 mm

2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 575,02 34 5́01,20

164 / 164 Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta
13.11.04.013 densita per reti interrate di trasporto acque in pressione,

prodotta con una unica resina  PE100  ad  elevatissima
resistenz ... uzione del tubo, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalle norme di riferimento. tubazioni SDR 11
(PN16) DN 400 mm

1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 741,84 22 2́55,20

165 / 165 Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta
NP.29 densita per reti interrate di trasporto acque in pressione,

prodotta con una unica resina  PE100  ad  elevatissima
resistenz ... uzione del tubo, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalle norme di riferimento. tubazioni SDR 11
(PN16) DN 630 mm

4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 783,56 94 0́27,20

Parziale ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA
(Cat 10) euro 540 2́84,48

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 7́16 7́65,53
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R I P O R T O 9 7́16 7́65,53

CABINA DI CONSEGNA COMIZIALE SINGOLA
(Cat 11)

MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi,
rinterri, riempimenti, trasporti )   (SbCat 1)

166 / 166 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per
01.01.05.001 lavori  da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con

mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal
pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo
mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW
fondazione cabina 5,00 4,20 2,700 0,600 34,02

SOMMANO m³ 34,02 5,87 199,70

167 / 167 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli
01.02.04 artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni
m³ di materiale costipato
rinfianco cabina 5,00 4,20 2,700 0,300 17,01
a detrarre 5,00 3,60 2,100 -0,300 -11,34

Sommano positivi m³ 17,01
Sommano negativi m³ -11,34

SOMMANO m³ 5,67 4,83 27,39

168 / 168 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni,
01.02.05.001 a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si

eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di
cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano
Vedi voce n° 166 [m³ 34.02] 32,00 1́ 088,64

SOMMANO m³ x km 1́ 088,64 0,65 707,62

169 / 169 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da
02.03.01.001 utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo

meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto
od altro m ...  compreso  quanto  occorre  per  dare  il
lavoro  compiuto  a perfetta regola d'arte. con materiali
provenienti da cava

5,00 4,20 2,700 0,300 17,01

SOMMANO m³ 17,01 68,13 1́ 158,89

OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE (
tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali,

chiusini, ecc. )  (SbCat 3)

170 / 174 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in
13.01.03 acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi

sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra
dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola
d'arte.
tubazioni Dn 100, curve e raccordi 5,00 90,000 450,00

SOMMANO kg 450,00 16,77 7 5́46,50

171 / 177 Fornitura, trasporto e posa in opera di complesso di

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 7́26 4́05,63
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R I P O R T O 9 7́26 4́05,63

NP.27.1 consegna comiziale, come da disegno di progetto e
specifiche di Disciplinare, composto dalle seguenti
apparecchiature:
-n° 1 s ... e tutti gli oneri per dare il complesso delle
apparecchiature completo in opera, collaudato e
perfettamente funzionante.

5,00

SOMMANO cad 5,00 6 0́38,76 30 1́93,80

172 / 178 Fornitura e posa di valvola di scarico rapido,  DN 2”,
NP.27.2 per sovrapressione da inserire . L’idrovalvola di

sicurezza dovrà essere installata a valle di una valvola di
regolazione de ... à procedere in modo lento e
progressivo in modo da non ingenerare lei stessa un
ulteriore innalzamento della pressione.

5,00

SOMMANO cad 5,00 820,49 4 1́02,45

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(SbCat 4)

173 / 170 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.001 debolmente armate, compreso la preparazione dei

cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... dditivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10
sottofondazione 5,00 3,60 2,100 0,100 3,78

SOMMANO m³ 3,78 157,63 595,84

174 / 171 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.006 debolmente armate, compreso la preparazione dei

cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei
materiali,   la vibratu ... mputarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori edili con C 20/25
platea 5,00 3,60 2,100 0,300 11,34

SOMMANO m³ 11,34 191,88 2 1́75,92

175 / 172 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.01.002 B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ...  ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
ripartizione 5,00 50,00 2,300 575,00

SOMMANO kg 575,00 2,71 1́ 558,25

176 / 173 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,
03.02.03 di qualsiasi forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture

intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali,
realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

5,00 3,60 0,300 2,000 10,80
5,00 2,10 0,300 2,000 6,30

SOMMANO m² 17,10 38,59 659,89

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 9 7́65 6́91,78



pag. 38

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 7́65 6́91,78

OPERE IN FERRO  (SbCat 7)

177 / 175 Recinzione perimetrale e superiore della cabina di
NP.20 consegna comiziale, costituita da rete metallica zincata

alta del peso non inferiore ai 3,5 kg a m2 , retta da
sostegni in ferro  ... o di minio e due di colore a scelta
della D.L. ed ogni alto onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
pareti 5,00 2,00 3,300 2,200 72,60

5,00 2,00 1,800 2,200 39,60
copertura 5,00 3,300 1,800 29,70

SOMMANO m² 141,90 135,20 19 1́84,88

178 / 176 Copertura superiore della cabina di consegna comiziale,
NP.21 realizzata in lamiera grecata di acciaio zincato spess.

min. 0.6 mm., secondo i disegni di progetto, solidamente
affrancata  ... saldatura, compresi sfridi sormonti ed ogni
qualsiasi altra occorrenza per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

5,00 2,00 3,515 35,15

SOMMANO m² 35,15 45,90 1́ 613,39

Parziale CABINA DI CONSEGNA COMIZIALE
SINGOLA  (Cat 11) euro 69 7́24,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 9 7́86 4́90,05

T O T A L E   euro 9 7́86 4́90,05

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 SOLLEVAMENTO 3 0́00 1́85,33 30,656

 
 002 CONDOTTA PREMENTE 3 3́01́ 026,26 33,730

 
 003 CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE 3 4́85 2́78,46 35,613

Totale SUPER CATEGORIE euro 9 7́86 4́90,05 100,000

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 
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 001 CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI 3 2́48 5́53,86 33,194

 
 002 CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE 2 3́85 1́89,33 24,372

 
 003 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - TORRE DI PRESA 1́ 558 2́68,88 15,923

 
 004 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO COMANDI 1́ 441́ 916,45 14,734

 
 005 INTERVENTI ALLA VASCA RENELLI 48 6́21,79 0,497

 
 006 POZZETTO DI SFIATO 108 8́40,19 1,112

 
 007 POZZETTO DI SCARICO 99 5́44,97 1,017

 
 008 POZZETTO DI DIRAMAZIONE 263 6́11,04 2,694

 
 009 ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI E PODERALI 21́ 934,54 0,224

 
 010 ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA 540 2́84,48 5,521

 
 011 CABINA DI CONSEGNA COMIZIALE SINGOLA 69 7́24,52 0,712

Totale CATEGORIE euro 9 7́86 4́90,05 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) 483 9́92,28

 
 002 DEMOLIZIONI 110 8́89,92

 
 003 OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini, ecc. ) 5 6́28 1́28,00

 
 004 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 290 7́21,79

 
 005 OPERE PER INFISSIONE A SPINTA ( spingitubo , microtunnelling ) 540 2́84,48

 
 006 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 16 2́73,12

 
 007 OPERE IN FERRO 57 4́66,61

 
 008 OPERE MURARIE 8 5́04,42

 
 009 INTONACI 18 3́46,35

 
 010 OPERE DA PITTORE 6 6́17,54

 
 011 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 6 0́38,66

 
 012 INFISSI 14 8́76,77

 
 013 OPERE STRADALI 2 9́80,11

 
 014 OPERE ELETTRICHE 1́ 127 8́00,00

 
 015 OPERE ELETTROMECCANICHE 1́ 473 5́70,00

 
 016 OPERE DI PROTEZIONE CATODICA 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 9 7́86 4́90,05
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 9 7́86 4́90,05 100,000

C:001 SOLLEVAMENTO euro 3 0́00 1́85,33 30,656

C:001.003
 
    IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - TORRE DI PRESA euro 1́ 558 2́68,88 15,923

C:001.003.002
 
         DEMOLIZIONI euro 13 1́81,58 0,135

C:001.003.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 166 5́47,16 1,702
C:001.003.007

 
         OPERE IN FERRO euro 14 4́40,14 0,148

C:001.003.015
 
         OPERE ELETTROMECCANICHE euro 1́ 364 1́00,00 13,939

C:001.004
 
    IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO COMANDI euro 1́ 441́ 916,45 14,734

C:001.004.002
 
         DEMOLIZIONI euro 84 5́52,85 0,864

C:001.004.004
 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 90 3́86,70 0,924

C:001.004.007
 
         OPERE IN FERRO euro 6 0́23,16 0,062

C:001.004.008
 
         OPERE MURARIE euro 8 5́04,42 0,087

C:001.004.009
 
         INTONACI euro 18 3́46,35 0,187

C:001.004.010
 
         OPERE DA PITTORE euro 6 6́17,54 0,068

C:001.004.011
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 6 0́38,66 0,062

C:001.004.012
 
         INFISSI euro 14 8́76,77 0,152

C:001.004.014
 
         OPERE ELETTRICHE euro 1́ 127 8́00,00 11,524

C:001.004.015
 
         OPERE ELETTROMECCANICHE euro 78 7́70,00 0,805

C:002 CONDOTTA PREMENTE euro 3 3́01́ 026,26 33,730

C:002.001
 
    CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI euro 3 2́48 5́53,86 33,194

C:002.001.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 180 6́61,33 1,846

C:002.001.002
 
         DEMOLIZIONI euro 3 7́75,28 0,039

C:002.001.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 3 0́64 1́17,25 31,310

C:002.005
 
    INTERVENTI ALLA VASCA RENELLI euro 48 6́21,79 0,497

C:002.005.002
 
         DEMOLIZIONI euro 9 1́60,11 0,094

C:002.005.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 5 2́76,88 0,054
C:002.005.007

 
         OPERE IN FERRO euro 3 4́84,80 0,036

C:002.005.015
 
         OPERE ELETTROMECCANICHE euro 30 7́00,00 0,314

C:002.009
 
    ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI E PODERALI euro 3 8́50,61 0,039

C:002.009.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 3 2́71,87 0,033

C:002.009.013
 
         OPERE STRADALI euro 578,74 0,006

C:003 CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE euro 3 4́85 2́78,46 35,613

C:003.002
 
    CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE euro 2 3́85 1́89,33 24,372

C:003.002.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 281́ 844,81 2,880

C:003.002.002
 
         DEMOLIZIONI euro 220,10 0,002

C:003.002.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 2 0́56 2́50,43 21,011
C:003.002.004

 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 46 8́73,99 0,479

C:003.006
 
    POZZETTO DI SFIATO euro 108 8́40,19 1,112

C:003.006.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 3 7́95,01 0,039

C:003.006.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 61́ 790,55 0,631
C:003.006.004

 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 35 1́11,67 0,359

C:003.006.006
 
         OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 4 4́32,89 0,045

C:003.006.007
 
         OPERE IN FERRO euro 3 7́10,07 0,038

C:003.007
 
    POZZETTO DI SCARICO euro 99 5́44,97 1,017

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo
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TARIFFA
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%

TOTALE

R I P O R T O 

C:003.007.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 4 2́78,34 0,044

C:003.007.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 45 8́32,09 0,468
C:003.007.004

 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 40 1́28,30 0,410

C:003.007.006
 
         OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 5 0́66,16 0,052

C:003.007.007
 
         OPERE IN FERRO euro 4 2́40,08 0,043

C:003.008
 
    POZZETTO DI DIRAMAZIONE euro 263 6́11,04 2,694

C:003.008.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 6 6́89,40 0,068

C:003.008.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 186 4́70,89 1,905
C:003.008.004

 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 58 9́06,59 0,602

C:003.008.006
 
         OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 6 7́74,07 0,069

C:003.008.007
 
         OPERE IN FERRO euro 4 7́70,09 0,049

C:003.009
 
    ATTRAVERSAMENTO STRAD CAMPESTRI E PODERALI euro 18 0́83,93 0,185

C:003.009.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 1́ 357,92 0,014

C:003.009.004
 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 14 3́24,64 0,146

C:003.009.013
 
         OPERE STRADALI euro 2 4́01,37 0,025

C:003.010
 
    ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA euro 540 2́84,48 5,521

C:003.010.005
 
         OPERE PER INFISSIONE A SPINTA ( spingitubo , microtunnelling ) euro 540 2́84,48 5,521

C:003.011
 
    CABINA DI CONSEGNA COMIZIALE SINGOLA euro 69 7́24,52 0,712

C:003.011.001
 
         MOVIMENTI DI TERRA ( scavi, rinfianchi, rinterri, riempimenti, trasporti ) euro 2 0́93,60 0,021

C:003.011.003
 
         OPERE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE ( tubazioni, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali, chiusini,

ecc. ) euro 41́ 842,75 0,428
C:003.011.004

 
         OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 4 9́89,90 0,051

C:003.011.007
 
         OPERE IN FERRO euro 20 7́98,27 0,213

TOTALE  euro 9 7́86 4́90,05 100,000

 
    Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 - Palermo

A   R I P O R T A R E 



 DN 
 LARG 
SCAVO 

 PICCH.  PICCH.  PROGR.  PROGR. 
DIFFER.
PROGR.

QUOTA 
TERRENO

QUOTA 
TERRENO

ASSE TUBO ASSE TUBO H  SCAVO H  SCAVO
H  SCAVO 

MEDIA
SCAVO A 
SEZIONE 

SCAVO A 
SEZIONE 

MAGGIORE 
M.2,00

LETTO DI POSA 
POZZOLANA  

RINFIANCO 
POZZOLAN

A
RINTERRO

CARICO E 
TRASPORTO 

AL KM

mm ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML MC MC MC MC MC TON
1.200  2,00        V1 10           434,08     458,25     24,17       202,32  202,48  200,94      200,98      2,18 2,30 2,24 108,28       11,60         9,67               45,19        26,10         82,18         
1.200  2,00        10           V1' 458,25     468,75     10,50       202,48  202,57  200,98      201,00      2,30 2,37 2,34 49,03         7,03           4,20               19,63        13,33         35,70         
1.200  2,00        V1' 11           468,75     481,45     12,70       202,57  202,69  201,00      201,03      2,37 2,46 2,42 61,34         10,54         5,08               23,74        18,16         43,18         
1.200  2,00        11           12           481,45     504,30     22,85       202,69  203,62  201,03      201,99      2,46 2,43 2,45 111,74       20,34         9,14               42,72        34,05         77,69         
1.200  2,00        12           13           504,30     527,15     22,85       203,62  204,72  201,99      202,94      2,43 2,58 2,51 114,48       23,08         9,14               42,72        36,79         77,69         
1.200  2,00        13           14           527,15     549,70     22,55       204,72  205,69  202,94      203,88      2,58 2,61 2,60 117,03       26,83         9,02               42,16        40,36         76,67         
1.200  2,00        14           V2 549,70     562,30     12,60       205,69  206,15  203,88      204,40      2,61 2,55 2,58 65,02         14,62         5,04               23,56        22,18         42,84         
1.200  2,00        V2 15           562,30     571,30     9,00         206,15  206,79  204,40      205,12      2,55 2,47 2,51 45,18         9,18           3,60               16,83        14,58         30,60         
1.200  2,00        15           16           571,30     582,20     10,90       206,79  207,64  205,12      205,99      2,47 2,45 2,46 53,63         10,03         4,36               20,38        16,57         37,06         
1.200  2,00        16           17           582,20     595,40     13,20       207,64  208,78  205,99      207,05      2,45 2,53 2,49 65,74         12,94         5,28               24,68        20,86         44,88         
1.200  2,00        17           18           595,40     607,40     12,00       208,78  209,72  207,05      208,01      2,53 2,51 2,52 60,48         12,48         4,80               22,44        19,68         40,80         
1.200  2,00        18           19           607,40     619,40     12,00       209,72  210,58  208,01      208,96      2,51 2,42 2,47 59,16         11,16         4,80               22,44        18,36         40,80         
1.200  2,00        19           20           619,40     630,10     10,70       210,58  211,60  208,96      209,82      2,42 2,58 2,50 53,50         10,70         4,28               20,00        17,12         36,38         
1.200  2,00        20           21           630,10     640,80     10,70       211,60  212,41  209,82      210,67      2,58 2,54 2,56 54,78         11,98         4,28               20,00        18,40         36,38         
1.200  2,00        21           22           640,80     652,80     12,00       212,41  213,40  210,67      211,63      2,54 2,57 2,56 61,32         13,32         4,80               22,44        20,52         40,80         
1.200  2,00        22           23           652,80     665,80     13,00       213,40  214,43  211,63      212,67      2,57 2,56 2,57 66,69         14,69         5,20               24,30        22,49         44,20         
1.200  2,00        23           24           665,80     678,35     12,55       214,43  215,47  212,67      213,67      2,56 2,60 2,58 64,76         14,56         5,02               23,46        22,09         42,67         
1.200  2,00        24           25           678,35     690,65     12,30       215,47  216,39  213,67      214,65      2,60 2,54 2,57 63,22         14,02         4,92               23,00        21,40         41,82         
1.200  2,00        25           26           690,65     701,60     10,95       216,39  217,21  214,65      215,53      2,54 2,48 2,51 54,97         11,17         4,38               20,47        17,74         37,23         
1.200  2,00        26           27           701,60     713,30     11,70       217,21  218,21  215,53      216,46      2,48 2,55 2,52 58,85         12,05         4,68               21,87        19,07         39,78         
1.200  2,00        27           28           713,30     725,40     12,10       218,21  219,47  216,46      217,90      2,55 2,37 2,46 59,53         11,13         4,84               22,62        18,39         41,14         
1.200  2,00        28           29           725,40     735,30     9,90         219,47  220,63  217,90      219,08      2,37 2,35 2,36 46,73         7,13           3,96               18,51        13,07         33,66         
1.200  2,00        29           30           735,30     747,30     12,00       220,63  221,95  219,08      220,51      2,35 2,24 2,29 55,08         7,08           4,80               22,44        14,28         40,80         
1.200  2,00        30           31           747,30     759,40     12,10       221,95  223,48  220,51      221,95      2,24 2,33 2,29 55,30         6,90           4,84               22,62        14,16         41,14         
1.200  2,00        31           32           759,40     770,75     11,35       223,48  224,98  221,95      223,30      2,33 2,48 2,40 54,59         9,19           4,54               21,22        16,00         38,59         
1.200  2,00        32           33           770,75     782,65     11,90       224,98  226,71  223,30      224,71      2,48 2,80 2,64 62,83         15,23         4,76               22,25        22,37         40,46         
1.200  2,00        33           34           782,65     794,85     12,20       226,71  228,49  224,71      226,16      2,80 3,13 2,97 72,35         23,55         4,88               22,81        30,87         41,48         
1.200  2,00        34           35           794,85     805,45     10,60       228,49  229,57  226,16      227,42      3,13 2,95 3,04 64,45         22,05         4,24               19,82        28,41         36,04         
1.200  2,00        35           36           805,45     816,25     10,80       229,57  231,40  227,42      229,10      2,95 3,10 3,03 65,34         22,14         4,32               20,19        28,62         36,72         
1.200  2,00        36           37           816,25     825,65     9,40         231,40  233,03  229,10      230,57      3,10 3,26 3,18 59,78         22,18         3,76               17,57        27,82         31,96         
1.200  2,00        37           38           825,65     837,10     11,45       233,03  234,98  230,57      232,35      3,26 3,43 3,35 76,60         30,80         4,58               21,41        37,67         38,93         

ALLEGATO 1

Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro
Derivazione dal fiume Belice destro e affluenti con immissione nel serbatoio di Garcia

Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e distribuzione zona IVa - I Lotto funzionale
CAMPAGNA

CONDOTTA ADDUTTRICE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI
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ALLEGATO 1

Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro
Derivazione dal fiume Belice destro e affluenti con immissione nel serbatoio di Garcia

Opere di distribuzione irrigua - Sollevamento e distribuzione zona IVa - I Lotto funzionale
CAMPAGNA

CONDOTTA ADDUTTRICE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - VASCA RENELLI

1.200  2,00        38           39           837,10     848,00     10,90       234,98  236,85  232,35      234,05      3,43 3,60 3,51 76,63         33,03         4,36               20,38        39,57         37,06         
1.200  2,00        39           40           848,00     859,15     11,15       236,85  239,01  234,05      235,79      3,60 4,02 3,81 84,96         40,36         4,46               20,85        47,05         37,91         
1.200  2,00        40           41           859,15     869,15     10,00       239,01  240,88  235,79      237,34      4,02 4,34 4,18 83,60         43,60         4,00               18,70        49,60         34,00         
1.200  2,00        41           42           869,15     879,80     10,65       240,88  243,07  237,34      239,00      4,34 4,87 4,60 98,09         55,49         4,26               19,91        61,88         36,21         
1.200  2,00        42           43           879,80     890,75     10,95       243,07  244,75  239,00      240,71      4,87 4,84 4,85 106,32       62,52         4,38               20,47        69,09         37,23         
1.200  2,00        43           44           890,75     898,85     8,10         244,75  245,74  240,71      241,97      4,84 4,57 4,71 76,22         43,82         3,24               15,14        48,68         27,54         
1.200  2,00        44           V3 898,85     910,95     12,10       245,74  246,82  241,97      243,85      4,57 3,77 4,17 100,91       52,51         4,84               22,62        59,77         41,14         
1.200  2,00        V3 45           910,95     922,80     11,85       246,82  247,18  243,85      243,91      3,77 4,07 3,92 92,90         45,50         4,74               22,15        52,61         40,29         
1.200  2,00        45           46           922,80     943,30     20,50       247,18  247,98  243,91      244,01      4,07 4,77 4,42 181,22       99,22         8,20               38,33        111,52       69,70         
1.200  2,00        46           47           943,30     955,96     12,66       247,98  247,85  244,01      244,08      4,77 4,57 4,67 118,24       67,60         5,06               23,67        75,20         43,04         
1.200  2,00        47           V4 955,96     1.041,56  85,60       247,85  246,89  244,08      244,50      4,57 3,19 3,88 664,26       321,86       34,24             160,04      373,22       291,04       
1.200  2,00        V4 48           1.041,56  1.051,41  9,85         246,89  246,98  244,50      244,55      3,19 3,23 3,21 63,24         23,84         3,94               18,42        29,75         33,49         
1.200  2,00        48           49           1.051,41  1.081,66  30,25       246,98  247,27  244,55      244,70      3,23 3,37 3,30 199,65       78,65         12,10             56,56        96,80         102,85       
1.200  2,00        49           50           1.081,66  1.107,66  26,00       247,27  247,52  244,70      244,83      3,37 3,49 3,43 178,36       74,36         10,40             48,61        89,96         88,40         
1.200  2,00        50           51           1.107,66  1.119,21  11,55       247,52  247,63  244,83      244,89      3,49 3,54 3,52 81,20         35,00         4,62               21,59        41,93         39,27         
1.200  2,00        51           52           1.119,21  1.129,66  10,45       247,63  247,73  244,89      244,94      3,54 3,59 3,57 74,51         32,71         4,18               19,54        38,98         35,53         
1.200  2,00        52           53           1.129,66  1.141,66  12,00       247,73  247,85  244,94      245,00      3,59 3,65 3,62 86,88         38,88         4,80               22,44        46,08         40,80         
1.200  2,00        53           54           1.141,66  1.148,46  6,80         247,85  247,48  245,00      245,04      3,65 3,24 3,45 46,85         19,65         2,72               12,71        23,73         23,12         
1.200  2,00        54           55           1.148,46  1.151,46  3,00         247,48  248,75  245,04      245,05      3,24 4,50 3,87 23,22         11,22         1,20               5,61          13,02         10,20         
1.200  2,00        55           56           1.151,46  1.152,01  0,55         248,75  249,58  245,05      245,05      4,50 5,33 4,91 5,41           3,21           0,22               1,03          3,54           1,87           
1.200  2,00        56           57           1.152,01  1.184,86  32,85       249,58  253,80  245,05      252,05      5,33 2,55 3,94 258,86       127,46       13,14             61,42        147,17       111,69       
1.200  2,00        57           58           1.184,86  1.186,81  1,95         253,80  254,88  252,05      252,32      2,55 3,36 2,96 11,52         3,72           0,78               3,65          4,89           6,63           
1.200  2,00        58           V5 1.186,81  1.273,82  87,01       254,88  266,80  252,32      264,24      3,36 3,36 3,36 584,71       236,67       34,80             162,67      288,87       295,83       
1.200  2,00        V5 59           1.273,82  1.305,49  31,67       266,80  270,73  264,24      268,58      3,36 2,95 3,16 199,84       73,16         12,67             59,21        92,16         107,68       
1.200  2,00        59           60           1.305,49  1.328,36  22,87       270,73  275,14  268,58      272,60      2,95 3,34 3,15 143,85       52,37         9,15               42,76        66,09         77,76         
1.200  2,00        60           61           1.328,36  1.348,21  19,85       275,14  278,71  272,60      276,09      3,34 3,42 3,38 134,19       54,79         7,94               37,11        66,70         67,49         
1.200  2,00        61           V6 1.348,21  1.369,61  21,40       278,71  281,60  276,09      279,85      3,42 2,55 2,99 127,76       42,16         8,56               40,01        55,00         72,76         
1.200  2,00        V6 62/A 1.369,61  1.388,81  19,20       281,60  285,68  279,85      283,80      2,55 2,68 2,62 100,42       23,62         7,68               35,90        35,14         65,28         
1.200  2,00        62/A 63           1.388,81  1.397,26  8,45         285,68  287,48  283,80      283,87      2,68 4,41 3,55 59,91         26,11         3,38               15,80        31,18         28,73         
1.200  2,00        63           V7 1.397,26  1.406,97  9,71         287,48  289,94  283,87      283,95      4,41 0,00 2,21 42,82         3,98           3,88               18,15        9,81           33,01         
1.200  V7 1.406,97  289,94  283,95      

TOTALE 972,89     3,13      6.168,32    2.276,76    389,16           1.818,92   2.860,50    3.307,83    
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Appendice computo scavi 2

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
 
          LEGENDA 
 
          PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA 
          QT = QUOTA TERRENO 
          QA = QUOTA ASSE TUBO 
          H  = ALTEZZA SCAVO 
          A  = AREA MEDIA SCAVO 
          L  = DISTANZA TRA SEZIONI 
          V  = VOLUME SCAVO 
 
 
 
          LARGHEZZA TRINCEA      FONDO SCAVO         PENDENZA       PROGRESSIVA 
                  M.         M. SOTTO ASSE TUBO    PARETI SCAVO        FINALE 
 
 
                 1.51               0.61              0.000            272.51 
                 1.43               0.56              0.000           1573.20 
                 1.36               0.53              0.000           2158.90 
                 1.20               0.45              0.000           2523.29 
                 1.15               0.43              0.000           3361.13 
                 1.12               0.41              0.000           3467.83 
 
 
          PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO = 0.0 0 
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Appendice computo scavi 3

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
 
              0.82    288.00    284.00      4.61 
                                                      6.18     10.01        61.87 
             10.83    286.50    283.52      3.58 
                                                      4.37     23.67       103.38 
             34.50    284.00    282.40      2.21 
                                                      3.33     54.14       180.26 
             88.64    283.00    281.40      2.21 
                                                      3.33      5.84        19.43 
             94.47    284.00    282.40      2.21 
                                                      3.33     11.68        38.90 
            106.16    286.00    284.40      2.21 
                                                      3.33     24.75        82.39 
            130.90    286.50    284.90      2.21 
                                                      3.46     19.52        67.49 
            150.42    286.00    284.23      2.37 
                                                      3.46     53.43       184.72 
            203.85    284.00    282.40      2.21 
                                                      3.39     10.60        35.93 
            214.45    282.00    280.32      2.29 
                                                      3.76     12.28        46.19 
            226.73    280.00    277.91      2.70 
                                                      4.18     10.94        45.79 
            237.67    278.00    275.76      2.85 
                                                      3.81      6.92        26.40 
            244.60    276.00    274.40      2.21 
                                                      3.35     10.85        36.30 
            255.45    274.00    272.38      2.23 
                                                      3.31     10.35        34.25 
            265.80    272.00    270.45      2.16 
                                                      3.29      6.71        22.08 
            272.51    270.80    269.20      2.20 
 
                                            DN 710  272.51 m  985.37 mc 
 
                                                      2.81      4.27        12.00 
            276.78    270.00    268.85      1.72 
                                                      2.74     28.86        79.13 
            305.64    268.00    266.45      2.11 
                                                      3.13     13.61        42.60 
            319.25    266.50    264.80      2.26 
                                                      3.28      6.35        20.85 
            325.60    265.80    264.03      2.33 
                                                      3.42     15.89        54.37 
            341.48    264.00    262.11      2.45 
                                                                    ------------- 
                                                                          1194.32 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          1194.32 
 
            341.48    264.00    262.11      2.45 
                                                      3.27     13.71        44.80 
            355.19    262.00    260.45      2.11 
                                                      3.15      9.82        30.97 
            365.01    261.20    259.47      2.30 
                                                      3.46     14.42        49.85 
            379.44    260.00    258.03      2.54 
                                                      3.33     15.78        52.49 
            395.22    258.00    256.45      2.11 
                                                      3.02     31.53        95.37 
            426.75    256.00    254.45      2.12 
                                                      3.02     27.23        82.34 
            453.97    254.60    253.05      2.12 
                                                      3.02     14.89        45.04 
            468.87    254.30    252.75      2.12 
                                                      3.08     11.18        34.45 
            480.05    254.60    252.97      2.19 
                                                      2.75      2.00         5.50 
            482.05    254.10    253.01      1.65 
                                                      2.70      2.00         5.39 
            484.05    254.60    253.05      2.12 
                                                      3.39     11.63        39.42 
            495.68    256.00    253.94      2.62 
                                                      3.76      5.11        19.19 
            500.79    256.40    254.33      2.63 
                                                      3.30      2.01         6.62 
            502.80    255.90    254.49      1.98 
                                                      3.08      2.01         6.18 
            504.80    256.40    254.64      2.33 
                                                      3.18     23.66        75.13 
            528.46    258.00    256.45      2.11 
                                                      3.26     43.88       143.23 
            572.34    260.00    258.11      2.45 
                                                      3.54     51.19       181.45 
            623.53    262.00    260.06      2.51 
                                                      3.31     58.85       194.95 
            682.38    263.85    262.29      2.12 
                                                      3.14      5.22        16.38 
            687.60    264.00    262.30      2.26 
                                                      3.37      6.97        23.50 
            694.57    264.20    262.31      2.45 
                                                      3.35      9.50        31.80 
            704.07    264.00    262.33      2.23 
                                                                    ------------- 
                                                                          2378.40 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          2378.40 
 
            704.07    264.00    262.33      2.23 
                                                      3.16     18.03        57.06 
            722.10    264.00    262.37      2.20 
                                                      3.65      4.35        15.91 
            726.46    263.00    260.65      2.92 
                                                      3.65      4.36        15.89 
            730.81    264.00    262.38      2.18 
                                                      3.07     33.46       102.87 
            764.27    264.00    262.45      2.11 
                                                      3.02     18.23        55.14 
            782.50    266.00    264.45      2.11 
                                                      2.95     25.10        74.13 
            807.60    266.60    265.15      2.02 
                                                      2.95     53.88       159.14 
            861.48    268.20    266.65      2.12 
                                                      3.21     30.05        96.33 
            891.53    267.80    266.00      2.37 
                                                      3.78     15.79        59.64 
            907.33    268.00    265.65      2.91 
                                                      3.59     32.29       116.06 
            939.61    266.50    264.95      2.11 
                                                      3.01     18.41        55.34 
            958.03    268.00    266.48      2.09 
                                                      3.44     16.54        56.82 
            974.56    270.00    267.85      2.72 
                                                      3.43     31.77       109.03 
           1006.33    272.00    270.48      2.08 
                                                      3.00     11.07        33.22 
           1017.40    272.95    271.40      2.12 
                                                      2.96     13.10        38.71 
           1030.50    274.00    272.55      2.02 
                                                      2.93     22.22        64.98 
           1052.72    276.00    274.49      2.07 
                                                      2.99     16.65        49.87 
           1069.37    277.50    275.95      2.11 
                                                      3.36      9.81        33.00 
           1079.18    277.50    275.48      2.59 
                                                      3.36     15.06        50.64 
           1094.24    276.30    274.75      2.11 
                                                      3.14      4.03        12.65 
           1098.27    276.00    274.29      2.28 
                                                      3.30      3.97        13.08 
           1102.23    275.60    273.83      2.33 
                                                                    ------------- 
                                                                          3647.89 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          3647.89 
 
           1102.23    275.60    273.83      2.33 
                                                      3.19     12.09        38.53 
           1114.32    274.00    272.44      2.12 
                                                      3.03     17.32        52.50 
           1131.65    272.00    270.45      2.11 
                                                      3.02     26.02        78.70 
           1157.67    270.20    268.65      2.12 
                                                      3.26     20.01        65.24 
           1177.68    270.40    268.52      2.44 
                                                      3.99     13.48        53.75 
           1191.16    271.00    268.43      3.13 
                                                      3.86     21.06        81.32 
           1212.22    270.00    268.30      2.27 
                                                      3.13      7.18        22.50 
           1219.40    269.80    268.25      2.11 
                                                      3.02      5.56        16.81 
           1224.96    268.00    266.45      2.11 
                                                      3.58      6.58        23.54 
           1231.54    268.00    265.67      2.89 
                                                      3.58     10.43        37.40 
           1241.97    266.00    264.44      2.12 
                                                      3.17     15.61        49.41 
           1257.58    264.34    262.60      2.30 
                                                      3.17      3.15        10.01 
           1260.73    264.00    262.43      2.13 
                                                      3.04     22.00        66.85 
           1282.73    262.80    261.25      2.11 
                                                      3.06     22.91        70.11 
           1305.64    264.20    262.60      2.17 
                                                      3.33     19.46        64.75 
           1325.10    266.00    264.08      2.49 
                                                      3.47     28.02        97.26 
           1353.12    268.00    266.20      2.36 
                                                      3.24     96.44       312.36 
           1449.56    268.00    266.40      2.17 
                                                      3.23     74.81       241.49 
           1524.37    270.00    268.22      2.35 
                                                      3.23     48.82       157.61 
           1573.20    271.00    269.40      2.17 
 
                                            DN 630  1300.69 m  4202.70 mc 
 
 
                                                      2.85     29.90        85.30 
           1603.10    270.00    268.50      2.03 
                                                      2.76     10.65        29.34 
           1613.75    268.00    266.51      2.02 
                                                                    ------------- 
                                                                          5302.71 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                           PAG   6 
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          5302.71 
 
           1613.75    268.00    266.51      2.02 
                                                      2.76      5.39        14.84 
           1619.13    267.00    265.50      2.03 
                                                      2.76      8.49        23.44 
           1627.62    266.00    264.50      2.03 
                                                      2.76     14.82        40.91 
           1642.44    260.00    258.50      2.03 
                                                      3.16      8.43        26.59 
           1650.87    258.00    255.92      2.61 
                                                      3.16      4.63        14.62 
           1655.50    256.00    254.50      2.03 
                                                      3.07      9.75        29.95 
           1665.25    254.00    252.04      2.49 
                                                      3.08     14.11        43.41 
           1679.37    250.00    248.49      2.04 
                                                      2.77      7.91        21.89 
           1687.28    248.00    246.50      2.03 
                                                      3.99     15.72        62.68 
           1703.00    246.00    242.70      3.83 
                                                      4.20      2.11         8.88 
           1705.11    244.00    242.18      2.35 
                                                      3.13      7.89        24.72 
           1713.01    242.00    240.27      2.26 
                                                      2.94      7.45        21.89 
           1720.46    240.00    238.47      2.06 
                                                      2.78      8.13        22.62 
           1728.59    238.00    236.50      2.03 
                                                      3.52     21.89        77.07 
           1750.49    236.00    233.38      3.15 
                                                      3.52      6.20        21.84 
           1756.69    234.00    232.50      2.03 
                                                      3.14     24.79        77.89 
           1781.48    232.00    229.94      2.59 
                                                      3.48     18.72        65.08 
           1800.20    230.00    228.01      2.52 
                                                      3.10     14.60        45.19 
           1814.80    228.00    226.50      2.03 
                                                      2.76     26.72        73.77 
           1841.52    225.80    224.30      2.03 
                                                      2.76      5.85        16.16 
           1847.37    224.00    222.50      2.03 
                                                                    ------------- 
                                                                          6036.14 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          6036.14 
 
           1847.37    224.00    222.50      2.03 
                                                      3.13      9.86        30.85 
           1857.24    222.00    219.96      2.57 
                                                      3.81      9.58        36.55 
           1866.82    220.00    217.49      3.04 
                                                      3.66      5.06        18.52 
           1871.88    218.00    216.19      2.34 
                                                      3.46      9.35        32.35 
           1881.23    216.00    213.78      2.75 
                                                      3.74      7.79        29.17 
           1889.02    214.00    211.77      2.76 
                                                      3.26      4.99        16.27 
           1894.01    212.00    210.49      2.04 
                                                      3.05      9.34        28.47 
           1903.34    210.00    208.09      2.44 
                                                      3.33      7.77        25.85 
           1911.11    208.00    206.08      2.45 
                                                      3.04      6.15        18.71 
           1917.26    206.00    204.50      2.03 
                                                      2.86      9.36        26.75 
           1926.62    204.00    202.36      2.17 
                                                      2.93      8.58        25.14 
           1935.20    202.00    200.39      2.14 
                                                      2.83      8.27        23.43 
           1943.47    200.00    198.50      2.03 
                                                      2.87     11.17        32.02 
           1954.64    198.00    196.34      2.19 
                                                      3.33     13.07        43.46 
           1967.70    196.00    193.82      2.71 
                                                      3.36      7.94        26.70 
           1975.64    194.00    192.29      2.24 
                                                      2.90      9.28        26.95 
           1984.93    192.00    190.50      2.03 
                                                      2.87     14.41        41.30 
           1999.34    190.00    188.35      2.18 
                                                      2.76     11.29        31.12 
           2010.63    188.00    186.66      1.87 
                                                      2.67     12.11        32.28 
           2022.73    186.37    184.85      2.05 
                                                      2.78      2.68         7.47 
           2025.42    186.00    184.49      2.04 
                                                      2.71     17.72        48.05 
           2043.14    183.50    182.09      1.94 
                                                                    ------------- 
                                                                          6637.54 
                                                        A RIPORTARE 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 9

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          6637.54 
 
           2043.14    183.50    182.09      1.94 
                                                      2.70     11.72        31.66 
           2054.86    182.00    180.50      2.03 
                                                      2.76     32.65        90.14 
           2087.51    180.00    178.50      2.03 
                                                      2.75     46.68       128.38 
           2134.19    179.20    177.72      2.01 
                                                      2.76      2.00         5.53 
           2136.19    179.20    177.68      2.05 
                                                      2.77     22.71        62.99 
           2158.90    178.80    177.30      2.03 
 
                                            DN 560   585.70 m  1778.33 mc 
 
                                                      2.73     70.76       192.90 
           2229.66    180.00    177.94      2.51 
                                                      2.62     73.71       192.98 
           2303.37    180.00    178.60      1.85 
                                                      2.39     12.74        30.49 
           2316.12    180.50    178.81      2.14 
                                                      2.15     11.30        24.33 
           2327.42    180.00    179.00      1.45 
                                                      2.02      7.98        16.12 
           2335.40    180.60    179.13      1.92 
                                                      1.98      2.00         3.96 
           2337.40    180.10    179.17      1.38 
                                                      1.94      2.00         3.88 
           2339.40    180.60    179.20      1.85 
                                                      2.54     18.58        47.17 
           2357.98    182.00    180.07      2.38 
                                                      2.54     54.15       137.48 
           2412.13    184.00    182.60      1.85 
                                                      2.22     20.54        45.59 
           2432.67    186.00    184.60      1.85 
                                                      2.84      8.15        23.12 
           2440.81    188.00    185.57      2.88 
                                                      3.49     16.33        56.91 
           2457.14    190.00    187.52      2.93 
                                                      2.91     25.22        73.46 
           2482.36    192.00    190.53      1.92 
                                                      2.27     17.36        39.34 
           2499.73    194.00    192.60      1.85 
                                                      2.26     11.76        26.63 
           2511.49    195.47    194.00      1.92 
                                                      2.25      4.20         9.44 
           2515.69    196.00    194.62      1.83 
                                                                    ------------- 
                                                                          7880.03 
                                                        A RIPORTARE 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 10

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          7880.03 
 
           2515.69    196.00    194.62      1.83 
                                                      2.18      7.60        16.57 
           2523.29    197.10    195.75      1.80 
 
                                            DN 400   364.39 m  930.20 mc 
 
                                                      2.12      5.47        11.60 
           2528.76    198.00    196.56      1.87 
                                                      2.39      6.70        16.02 
           2535.46    199.39    197.55      2.27 
                                                      2.31      4.35        10.06 
           2539.82    200.00    198.69      1.73 
                                                      2.07      7.15        14.81 
           2546.97    202.00    200.58      1.85 
                                                      2.13      9.60        20.40 
           2556.57    204.50    203.10      1.83 
                                                      2.27     14.20        32.18 
           2570.77    206.00    204.33      2.10 
                                                      2.27     26.13        59.20 
           2596.90    208.00    206.60      1.83 
                                                      2.13     15.06        32.07 
           2611.96    206.00    204.57      1.86 
                                                      2.38     17.77        42.26 
           2629.73    204.00    202.17      2.26 
                                                      2.32     11.19        26.02 
           2640.92    202.00    200.66      1.77 
                                                      2.08     15.27        31.71 
           2656.19    200.00    198.60      1.83 
                                                      2.50     30.22        75.42 
           2686.41    198.00    195.93      2.49 
                                                      2.50     15.21        38.03 
           2701.62    196.00    194.59      1.84 
                                                      2.14      9.41        20.11 
           2711.02    195.20    193.76      1.87 
                                                      2.28      2.51         5.73 
           2713.53    195.20    193.54      2.09 
                                                      2.51     15.58        39.14 
           2729.12    194.00    192.17      2.26 
                                                      2.36     17.75        41.92 
           2746.86    192.00    190.60      1.83 
                                                      2.11      6.81        14.38 
           2753.67    190.00    188.60      1.83 
                                                      2.30     16.47        37.84 
           2770.15    188.00    186.28      2.15 
                                                      2.42     13.45        32.58 
           2783.60    186.00    184.38      2.04 
                                                                    ------------- 
                                                                          8498.07 
                                                        A RIPORTARE 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 11

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          8498.07 
 
           2783.60    186.00    184.38      2.04 
                                                      2.52     16.21        40.93 
           2799.81    184.00    182.10      2.33 
                                                      2.36      2.00         4.72 
           2801.82    183.50    182.17      1.75 
                                                      2.27      2.00         4.54 
           2803.82    184.00    182.25      2.18 
                                                      2.31     54.92       127.07 
           2858.74    185.70    184.30      1.83 
                                                      2.15     86.69       186.39 
           2945.42    184.00    182.53      1.90 
                                                      2.14      5.41        11.56 
           2950.83    183.80    182.42      1.81 
                                                      2.13      3.56         7.57 
           2954.40    183.80    182.35      1.88 
                                                      2.60      4.37        11.36 
           2958.76    182.80    180.60      2.63 
                                                      2.57      4.39        11.29 
           2963.15    183.80    182.40      1.83 
                                                      2.11     13.46        28.42 
           2976.61    186.00    184.60      1.83 
                                                      2.12     47.87       101.56 
           3024.48    188.00    186.58      1.85 
                                                      2.27      2.84         6.44 
           3027.32    188.35    186.70      2.08 
                                                      2.26     13.70        31.00 
           3041.02    190.00    188.59      1.84 
                                                      2.47     10.19        25.16 
           3051.21    192.00    189.99      2.44 
                                                      2.60     17.21        44.74 
           3068.42    194.00    192.36      2.06 
                                                      2.25     19.86        44.64 
           3088.28    196.50    195.10      1.83 
                                                      2.46     59.02       145.24 
           3147.30    198.00    195.99      2.43 
                                                      2.46     39.96        98.36 
           3187.27    198.00    196.60      1.83 
                                                      2.11     18.36        38.76 
           3205.62    197.00    195.60      1.83 
                                                      2.27     11.08        25.12 
           3216.71    198.00    196.33      2.10 
                                                      2.32     32.88        76.43 
           3249.59    200.00    198.50      1.93 
                                                                    ------------- 
                                                                          9569.39 
                                                        A RIPORTARE 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 12

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          9569.39 
 
           3249.59    200.00    198.50      1.93 
                                                      2.17     43.16        93.62 
           3292.75    200.00    198.60      1.83 
                                                      2.40     22.90        54.91 
           3315.65    202.00    200.10      2.32 
                                                      2.40     13.64        32.70 
           3329.29    202.40    201.00      1.83 
                                                      2.39     11.67        27.88 
           3340.96    202.00    200.12      2.31 
                                                      2.39     20.17        48.17 
           3361.13    200.00    198.60      1.83 
 
                                            DN 355   336.67 m  1930.07 mc 
 
                                                      2.03      9.68        19.63 
           3370.81    199.50    198.10      1.81 
                                                      2.32     17.60        40.78 
           3388.41    200.00    198.06      2.35 
                                                      2.63      8.95        23.53 
           3397.36    200.00    198.04      2.37 
                                                      2.78      4.53        12.59 
           3401.89    200.00    197.79      2.62 
                                                      2.47     21.27        52.57 
           3423.16    198.00    196.60      1.81 
                                                      2.02     17.82        35.95 
           3440.98    197.00    195.60      1.81 
                                                      2.05     13.20        27.07 
           3454.18    197.80    196.34      1.87 
                                                      2.05     13.65        28.00 
           3467.83    198.50    197.10      1.81 
 
                                            DN 315   106.70 m  240.12 mc 
 
                                                                    ------------- 
                                                                         10066.79 
 
 
 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 13

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P c                                          
 
 
 
 
          LEGENDA 
 
          PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA 
          QT = QUOTA TERRENO 
          QA = QUOTA ASSE TUBO 
          H  = ALTEZZA SCAVO 
          A  = AREA MEDIA SCAVO 
          L  = DISTANZA TRA SEZIONI 
          V  = VOLUME SCAVO 
 
 
 
          LARGHEZZA TRINCEA      FONDO SCAVO         PENDENZA       PROGRESSIVA 
                  M.         M. SOTTO ASSE TUBO    PARETI SCAVO        FINALE 
 
 
                 0.80               0.33              0.000            188.99 
 
 
          PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO = 0.0 0 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 14

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P c                                          
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
 
              0.00    198.50    197.15      1.68 
                                                      1.45      8.66        12.59 
              8.66    200.00    198.37      1.96 
                                                      1.49     15.51        23.06 
             24.16    202.00    200.57      1.76 
                                                      1.50     12.61        18.87 
             36.77    204.00    202.35      1.98 
                                                      1.45     16.43        23.90 
             53.19    206.00    204.67      1.66 
                                                      1.36     13.62        18.46 
             66.81    208.00    206.60      1.73 
                                                      1.47      7.43        10.92 
             74.25    209.26    207.65      1.94 
                                                      1.43      4.40         6.32 
             78.65    210.00    208.68      1.65 
                                                      1.31      8.60        11.27 
             87.25    212.00    210.70      1.63 
                                                      1.49      5.31         7.89 
             92.56    214.00    212.24      2.09 
                                                      1.48      8.54        12.61 
            101.10    216.00    214.73      1.60 
                                                      1.29      6.79         8.79 
            107.89    218.00    216.70      1.63 
                                                      1.39     10.38        14.39 
            118.27    220.00    218.49      1.84 
                                                      1.58      9.97        15.76 
            128.24    222.00    220.21      2.12 
                                                      1.50     14.29        21.51 
            142.53    224.00    222.68      1.65 
                                                      1.48      9.22        13.64 
            151.75    226.00    224.28      2.05 
                                                      1.49      3.32         4.93 
            155.07    226.18    224.85      1.66 
                                                      1.32     33.92        44.64 
            188.99    228.00    226.70      1.63 
                                                                    ------------- 
                                                                           269.56 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAVI OLTRE 2 M. 
 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 16

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
 
          LEGENDA 
 
          PR = PROGRESSIVA SVILUPPATA 
          QT = QUOTA TERRENO 
          QA = QUOTA ASSE TUBO 
          H  = ALTEZZA SCAVO 
          A  = AREA MEDIA SCAVO 
          L  = DISTANZA TRA SEZIONI 
          V  = VOLUME SCAVO 
 
 
 
          LARGHEZZA TRINCEA      FONDO SCAVO         PENDENZA       PROGRESSIVA 
                  M.         M. SOTTO ASSE TUBO    PARETI SCAVO        FINALE 
 
 
                 1.51               0.61              0.000            272.51 
                 1.43               0.56              0.000           1573.20 
                 1.36               0.53              0.000           2158.90 
                 1.20               0.45              0.000           2523.29 
                 1.15               0.43              0.000           3361.13 
                 1.12               0.41              0.000           3467.83 
 
 
          PROFONDITA' DI INIZIO COMPUTO SCAVO = 2.0 0 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 17

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
 
              0.82    288.00    284.00      2.61 
                                                      3.16     10.01        31.64 
             10.83    286.50    283.52      1.58 
                                                      1.35     23.67        31.91 
             34.50    284.00    282.40      0.21 
                                                      0.31     54.14        16.76 
             88.64    283.00    281.40      0.21 
                                                      0.31      5.84         1.81 
             94.47    284.00    282.40      0.21 
                                                      0.31     11.68         3.62 
            106.16    286.00    284.40      0.21 
                                                      0.31     24.75         7.66 
            130.90    286.50    284.90      0.21 
                                                      0.44     19.52         8.53 
            150.42    286.00    284.23      0.37 
                                                      0.44     53.43        23.36 
            203.85    284.00    282.40      0.21 
                                                      0.37     10.60         3.92 
            214.45    282.00    280.32      0.29 
                                                      0.74     12.28         9.11 
            226.73    280.00    277.91      0.70 
                                                      1.16     10.94        12.74 
            237.67    278.00    275.76      0.85 
                                                      0.79      6.92         5.49 
            244.60    276.00    274.40      0.21 
                                                      0.33     10.85         3.54 
            255.45    274.00    272.38      0.23 
                                                      0.29     10.35         2.98 
            265.80    272.00    270.45      0.16 
                                                      0.27      6.71         1.82 
            272.51    270.80    269.20      0.20 
 
                                            DN 710  272.51 m  164.88 mc 
 
                                                      0.15      4.27         0.63 
            276.78    270.00    268.85      0.00 
                                                      0.08     28.86         2.37 
            305.64    268.00    266.45      0.11 
                                                      0.27     13.61         3.68 
            319.25    266.50    264.80      0.26 
                                                      0.42      6.35         2.70 
            325.60    265.80    264.03      0.33 
                                                      0.56     15.89         8.93 
            341.48    264.00    262.11      0.45 
                                                                    ------------- 
                                                                           183.19 
                                                        A RIPORTARE 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 18

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           183.19 
 
            341.48    264.00    262.11      0.45 
                                                      0.41     13.71         5.59 
            355.19    262.00    260.45      0.11 
                                                      0.29      9.82         2.89 
            365.01    261.20    259.47      0.30 
                                                      0.60     14.42         8.60 
            379.44    260.00    258.03      0.54 
                                                      0.47     15.78         7.37 
            395.22    258.00    256.45      0.11 
                                                      0.16     31.53         5.19 
            426.75    256.00    254.45      0.12 
                                                      0.16     27.23         4.48 
            453.97    254.60    253.05      0.12 
                                                      0.16     14.89         2.45 
            468.87    254.30    252.75      0.12 
                                                      0.22     11.18         2.47 
            480.05    254.60    252.97      0.19 
                                                      0.14      2.00         0.28 
            482.05    254.10    253.01      0.00 
                                                      0.08      2.00         0.16 
            484.05    254.60    253.05      0.12 
                                                      0.53     11.63         6.15 
            495.68    256.00    253.94      0.62 
                                                      0.90      5.11         4.59 
            500.79    256.40    254.33      0.63 
                                                      0.45      2.01         0.91 
            502.80    255.90    254.49      0.00 
                                                      0.23      2.01         0.47 
            504.80    256.40    254.64      0.33 
                                                      0.32     23.66         7.46 
            528.46    258.00    256.45      0.11 
                                                      0.40     43.88        17.73 
            572.34    260.00    258.11      0.45 
                                                      0.68     51.19        35.06 
            623.53    262.00    260.06      0.51 
                                                      0.45     58.85        26.63 
            682.38    263.85    262.29      0.12 
                                                      0.28      5.22         1.45 
            687.60    264.00    262.30      0.26 
                                                      0.51      6.97         3.56 
            694.57    264.20    262.31      0.45 
                                                      0.49      9.50         4.63 
            704.07    264.00    262.33      0.23 
                                                                    ------------- 
                                                                           331.31 
                                                        A RIPORTARE 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 19

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           331.31 
 
            704.07    264.00    262.33      0.23 
                                                      0.30     18.03         5.50 
            722.10    264.00    262.37      0.20 
                                                      0.79      4.35         3.46 
            726.46    263.00    260.65      0.92 
                                                      0.79      4.36         3.43 
            730.81    264.00    262.38      0.18 
                                                      0.21     33.46         7.18 
            764.27    264.00    262.45      0.11 
                                                      0.16     18.23         3.00 
            782.50    266.00    264.45      0.11 
                                                      0.09     25.10         2.35 
            807.60    266.60    265.15      0.02 
                                                      0.09     53.88         5.04 
            861.48    268.20    266.65      0.12 
                                                      0.35     30.05        10.39 
            891.53    267.80    266.00      0.37 
                                                      0.92     15.79        14.47 
            907.33    268.00    265.65      0.91 
                                                      0.73     32.29        23.72 
            939.61    266.50    264.95      0.11 
                                                      0.15     18.41         2.67 
            958.03    268.00    266.48      0.09 
                                                      0.58     16.54         9.52 
            974.56    270.00    267.85      0.72 
                                                      0.57     31.77        18.17 
           1006.33    272.00    270.48      0.08 
                                                      0.14     11.07         1.57 
           1017.40    272.95    271.40      0.12 
                                                      0.10     13.10         1.25 
           1030.50    274.00    272.55      0.02 
                                                      0.07     22.22         1.45 
           1052.72    276.00    274.49      0.07 
                                                      0.13     16.65         2.24 
           1069.37    277.50    275.95      0.11 
                                                      0.50      9.81         4.93 
           1079.18    277.50    275.48      0.59 
                                                      0.50     15.06         7.57 
           1094.24    276.30    274.75      0.11 
                                                      0.28      4.03         1.13 
           1098.27    276.00    274.29      0.28 
                                                      0.44      3.97         1.73 
           1102.23    275.60    273.83      0.33 
                                                                    ------------- 
                                                                           462.07 
                                                        A RIPORTARE 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 20

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           462.07 
 
           1102.23    275.60    273.83      0.33 
                                                      0.33     12.09         3.95 
           1114.32    274.00    272.44      0.12 
                                                      0.17     17.32         2.95 
           1131.65    272.00    270.45      0.11 
                                                      0.16     26.02         4.28 
           1157.67    270.20    268.65      0.12 
                                                      0.40     20.01         8.01 
           1177.68    270.40    268.52      0.44 
                                                      1.13     13.48        15.20 
           1191.16    271.00    268.43      1.13 
                                                      1.00     21.06        21.09 
           1212.22    270.00    268.30      0.27 
                                                      0.27      7.18         1.97 
           1219.40    269.80    268.25      0.11 
                                                      0.16      5.56         0.91 
           1224.96    268.00    266.45      0.11 
                                                      0.72      6.58         4.73 
           1231.54    268.00    265.67      0.89 
                                                      0.72     10.43         7.56 
           1241.97    266.00    264.44      0.12 
                                                      0.31     15.61         4.77 
           1257.58    264.34    262.60      0.30 
                                                      0.31      3.15         0.99 
           1260.73    264.00    262.43      0.13 
                                                      0.18     22.00         3.92 
           1282.73    262.80    261.25      0.11 
                                                      0.20     22.91         4.59 
           1305.64    264.20    262.60      0.17 
                                                      0.47     19.46         9.11 
           1325.10    266.00    264.08      0.49 
                                                      0.61     28.02        17.12 
           1353.12    268.00    266.20      0.36 
                                                      0.38     96.44        36.55 
           1449.56    268.00    266.40      0.17 
                                                      0.37     74.81        27.53 
           1524.37    270.00    268.22      0.35 
                                                      0.37     48.82        17.97 
           1573.20    271.00    269.40      0.17 
 
                                            DN 630  1300.69 m  490.39 mc 
 
                                                      0.13     29.90         3.97 
           1603.10    270.00    268.50      0.03 
                                                      0.04     10.65         0.38 
           1613.75    268.00    266.51      0.02 
                                                                    ------------- 
                                                                           659.62 
                                                        A RIPORTARE 



Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia - Opere di distribuzione irrigua  zone IIIa e IVa  - I° STRALCIO 
 

Appendice computo scavi 21

 
 
          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           659.62 
 
           1613.75    268.00    266.51      0.02 
                                                      0.04      5.39         0.19 
           1619.13    267.00    265.50      0.03 
                                                      0.04      8.49         0.35 
           1627.62    266.00    264.50      0.03 
                                                      0.04     14.82         0.60 
           1642.44    260.00    258.50      0.03 
                                                      0.44      8.43         3.67 
           1650.87    258.00    255.92      0.61 
                                                      0.44      4.63         2.02 
           1655.50    256.00    254.50      0.03 
                                                      0.35      9.75         3.42 
           1665.25    254.00    252.04      0.49 
                                                      0.36     14.11         5.02 
           1679.37    250.00    248.49      0.04 
                                                      0.05      7.91         0.36 
           1687.28    248.00    246.50      0.03 
                                                      1.27     15.72        19.93 
           1703.00    246.00    242.70      1.83 
                                                      1.48      2.11         3.13 
           1705.11    244.00    242.18      0.35 
                                                      0.41      7.89         3.24 
           1713.01    242.00    240.27      0.26 
                                                      0.22      7.45         1.62 
           1720.46    240.00    238.47      0.06 
                                                      0.06      8.13         0.51 
           1728.59    238.00    236.50      0.03 
                                                      0.80     21.89        17.52 
           1750.49    236.00    233.38      1.15 
                                                      0.80      6.20         4.96 
           1756.69    234.00    232.50      0.03 
                                                      0.42     24.79        10.45 
           1781.48    232.00    229.94      0.59 
                                                      0.76     18.72        14.16 
           1800.20    230.00    228.01      0.52 
                                                      0.38     14.60         5.49 
           1814.80    228.00    226.50      0.03 
                                                      0.04     26.72         1.09 
           1841.52    225.80    224.30      0.03 
                                                      0.04      5.85         0.24 
           1847.37    224.00    222.50      0.03 
                                                                    ------------- 
                                                                           757.60 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           757.60 
 
           1847.37    224.00    222.50      0.03 
                                                      0.41      9.86         4.03 
           1857.24    222.00    219.96      0.57 
                                                      1.09      9.58        10.48 
           1866.82    220.00    217.49      1.04 
                                                      0.94      5.06         4.75 
           1871.88    218.00    216.19      0.34 
                                                      0.74      9.35         6.93 
           1881.23    216.00    213.78      0.75 
                                                      1.02      7.79         7.97 
           1889.02    214.00    211.77      0.76 
                                                      0.54      4.99         2.70 
           1894.01    212.00    210.49      0.04 
                                                      0.33      9.34         3.08 
           1903.34    210.00    208.09      0.44 
                                                      0.61      7.77         4.71 
           1911.11    208.00    206.08      0.45 
                                                      0.32      6.15         1.99 
           1917.26    206.00    204.50      0.03 
                                                      0.14      9.36         1.29 
           1926.62    204.00    202.36      0.17 
                                                      0.21      8.58         1.80 
           1935.20    202.00    200.39      0.14 
                                                      0.11      8.27         0.94 
           1943.47    200.00    198.50      0.03 
                                                      0.15     11.17         1.64 
           1954.64    198.00    196.34      0.19 
                                                      0.61     13.07         7.92 
           1967.70    196.00    193.82      0.71 
                                                      0.64      7.94         5.10 
           1975.64    194.00    192.29      0.24 
                                                      0.18      9.28         1.69 
           1984.93    192.00    190.50      0.03 
                                                      0.15     14.41         2.10 
           1999.34    190.00    188.35      0.18 
                                                      0.13     11.29         1.41 
           2010.63    188.00    186.66      0.00 
                                                      0.03     12.11         0.41 
           2022.73    186.37    184.85      0.05 
                                                      0.06      2.68         0.17 
           2025.42    186.00    184.49      0.04 
                                                      0.03     17.72         0.52 
           2043.14    183.50    182.09      0.00 
                                                                    ------------- 
                                                                           829.25 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           829.25 
 
           2043.14    183.50    182.09      0.00 
                                                      0.02     11.72         0.24 
           2054.86    182.00    180.50      0.03 
                                                      0.04     32.65         1.33 
           2087.51    180.00    178.50      0.03 
                                                      0.03     46.68         1.42 
           2134.19    179.20    177.72      0.01 
                                                      0.04      2.00         0.09 
           2136.19    179.20    177.68      0.05 
                                                      0.05     22.71         1.21 
           2158.90    178.80    177.30      0.03 
 
                                            DN 560   585.70 m  178.27 mc 
 
                                                      0.33     70.76        23.07 
           2229.66    180.00    177.94      0.51 
                                                      0.31     73.71        22.70 
           2303.37    180.00    178.60      0.00 
                                                      0.08     12.74         1.05 
           2316.12    180.50    178.81      0.14 
                                                      0.08     11.30         0.93 
           2327.42    180.00    179.00      0.00 
           2339.40    180.60    179.20      0.00 
                                                      0.23     18.58         4.25 
           2357.98    182.00    180.07      0.38 
                                                      0.23     54.15        12.39 
           2412.13    184.00    182.60      0.00 
           2432.67    186.00    184.60      0.00 
                                                      0.53      8.15         4.29 
           2440.81    188.00    185.57      0.88 
                                                      1.09     16.33        17.73 
           2457.14    190.00    187.52      0.93 
                                                      0.56     25.22        14.09 
           2482.36    192.00    190.53      0.00 
 
                                            DN 400   364.39 m  100.51 mc 
 
           2528.76    198.00    196.56      0.00 
                                                      0.15      6.70         1.04 
           2535.46    199.39    197.55      0.27 
                                                      0.15      4.35         0.67 
           2539.82    200.00    198.69      0.00 
           2556.57    204.50    203.10      0.00 
                                                      0.06     14.20         0.78 
           2570.77    206.00    204.33      0.10 
                                                                    ------------- 
                                                                           936.54 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           936.54 
 
           2570.77    206.00    204.33      0.10 
                                                      0.06     26.13         1.44 
           2596.90    208.00    206.60      0.00 
           2611.96    206.00    204.57      0.00 
                                                      0.15     17.77         2.64 
           2629.73    204.00    202.17      0.26 
                                                      0.15     11.19         1.67 
           2640.92    202.00    200.66      0.00 
           2656.19    200.00    198.60      0.00 
                                                      0.29     30.22         8.62 
           2686.41    198.00    195.93      0.49 
                                                      0.29     15.21         4.34 
           2701.62    196.00    194.59      0.00 
           2711.02    195.20    193.76      0.00 
                                                      0.05      2.51         0.13 
           2713.53    195.20    193.54      0.09 
                                                      0.20     15.58         3.14 
           2729.12    194.00    192.17      0.26 
                                                      0.15     17.75         2.69 
           2746.86    192.00    190.60      0.00 
           2753.67    190.00    188.60      0.00 
                                                      0.09     16.47         1.42 
           2770.15    188.00    186.28      0.15 
                                                      0.11     13.45         1.50 
           2783.60    186.00    184.38      0.04 
                                                      0.21     16.21         3.48 
           2799.81    184.00    182.10      0.33 
                                                      0.19      2.00         0.38 
           2801.82    183.50    182.17      0.00 
                                                      0.10      2.00         0.21 
           2803.82    184.00    182.25      0.18 
                                                      0.10     54.92         5.66 
           2858.74    185.70    184.30      0.00 
           2954.40    183.80    182.35      0.00 
                                                      0.36      4.37         1.58 
           2958.76    182.80    180.60      0.63 
                                                      0.36      4.39         1.59 
           2963.15    183.80    182.40      0.00 
                                                                    ------------- 
                                                                           977.02 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                           977.02 
 
           2963.15    183.80    182.40      0.00 
           3024.48    188.00    186.58      0.00 
                                                      0.05      2.84         0.13 
           3027.32    188.35    186.70      0.08 
                                                      0.05     13.70         0.62 
           3041.02    190.00    188.59      0.00 
                                                      0.25     10.19         2.57 
           3051.21    192.00    189.99      0.44 
                                                      0.29     17.21         4.98 
           3068.42    194.00    192.36      0.06 
                                                      0.04     19.86         0.74 
           3088.28    196.50    195.10      0.00 
                                                      0.25     59.02        14.78 
           3147.30    198.00    195.99      0.43 
                                                      0.25     39.96        10.01 
           3187.27    198.00    196.60      0.00 
           3205.62    197.00    195.60      0.00 
                                                      0.06     11.08         0.62 
           3216.71    198.00    196.33      0.10 
                                                      0.06     32.88         1.84 
           3249.59    200.00    198.50      0.00 
           3292.75    200.00    198.60      0.00 
                                                      0.19     22.90         4.28 
           3315.65    202.00    200.10      0.32 
                                                      0.19     13.64         2.55 
           3329.29    202.40    201.00      0.00 
                                                      0.18     11.67         2.08 
           3340.96    202.00    200.12      0.31 
                                                      0.18     20.17         3.59 
           3361.13    200.00    198.60      0.00 
 
                                            DN 355   336.67 m  91.75 mc 
 
           3370.81    199.50    198.10      0.00 
                                                      0.19     17.60         3.41 
           3388.41    200.00    198.06      0.35 
                                                      0.40      8.95         3.57 
           3397.36    200.00    198.04      0.37 
                                                      0.55      4.53         2.50 
           3401.89    200.00    197.79      0.62 
                                                      0.35     21.27         7.37 
           3423.16    198.00    196.60      0.00 
                                                                    ------------- 
                                                                          1042.65 
                                                        A RIPORTARE 
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          ZONA IVa - CONDOTTA P                                            
 
 
 
              PR        QT        QA         H         A         L           V 
 
                                                                          1042.65 
 
           3423.16    198.00    196.60      0.00 
           3467.83    198.50    197.10      0.00 
 
                                            DN 315   106.70 m  16.85 mc 
 
                                                                    ------------- 
                                                                          1042.65 
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Blocchi di ancoraggio e pezzi speciali

TRATTA DN DI PROG. QUOTA BLOCCO PEZZO

ALTIM. PLANIM. altimetrica planimetrica alto basso orizzontale SPECIALE

P
1 710 626.8 10.00         283.52       -           7.117       -            -            0.95           A

1 710 626.8 33.64         282.40       1.850       -           0.26           0.26           -            
2 710 626.8 87.77         281.40       12.132     -           1.74           1.74           -            C
3 710 626.8 105.03       284.40       9.669 -      -           1.25-           1.25-           -            C
4 710 626.8 129.77       284.90       3.469 -      -           0.44-           0.44-           -            
5 710 626.8 202.68       282.40       10.400 -    -           1.44-           1.44-           -            C

2 710 626.8 213.07       280.32       -           45.770 -    -            -            6.66-           B
6 710 626.8 242.63       274.40       0.651       -           0.12           0.12           -            
7 710 626.8 270.05       269.20       6.642       -           1.34           1.34           -            C
8 630 555.2 303.07       266.45       2.437 -      -           0.41-           0.41-           -            

3 630 555.2 316.58       264.80       -           4.633 -      -            -            0.81-           A
9 630 555.2 352.26       260.45       1.354       -           0.26           0.26           -            

10 630 555.2 392.08       256.45       2.333       -           0.48           0.48           -            

11 630 555.2 423.55       254.45       0.766       -           0.16           0.16           -            
12 630 555.2 450.74       253.05       1.993       -           0.44           0.44           -            
13 630 555.2 465.63       252.75       2.541       -           0.56           0.56           -            C
14 630 555.2 480.81       253.05       3.621       -           0.80           0.80           -            C
15 630 555.2 525.09       256.45       2.463 -      -           0.51-           0.51-           -            
16 630 555.2 678.90       262.29       2.288 -      -           0.42-           0.42-           -            

4 630 555.2 691.09       262.31       -           34.424 -    -            -            6.30-           B
17 630 555.2 718.62       262.37       25.981 -    -           4.77-           4.77-           -            
18 630 555.2 722.62       260.65       51.840     -           9.65           9.65           -            ATT. FOSSO
19 630 555.2 726.62       262.38       25.854 -    -           4.75-           4.75-           -            
20 630 555.2 760.08       262.45       6.865       -           1.27           1.27           -            C

21 630 555.2 778.20       264.45       5.225 -      -           0.92-           0.92-           -            C
5 630 555.2 803.29       265.15       -           34.047     -            -            5.87           B

22 630 555.2 857.15       266.65       3.159 -      -           0.53-           0.53-           -            
6 630 555.2 902.98       265.65       -           46.554 -    -            -            7.85-           B

23 630 555.2 935.26       264.95       6.670       -           1.17           1.17           -            ATT. FOSSO
24 630 555.2 1 012.78    271.40       0.296       -           0.04           0.04           -            
25 630 555.2 1 064.55    275.95       8.654 -      -           1.15-           1.15-           -            C
26 630 555.2 1 089.39    274.75       4.261 -      -           0.59-           0.59-           -            C

7 630 555.2 1 097.33    273.83       -           64.941     -            -            8.79           B
27 630 555.2 1 126.55    270.45       2.927       -           0.45           0.45           -            
28 630 555.2 1 152.51    268.65       3.995       -           0.64           0.64           -            C
29 630 555.2 1 214.24    268.25       20.578 -    -           3.33-           3.33-           -            D

8 630 555.2 1 214.24    268.25       -           38.093 -    -            -            6.10-           B
30 630 555.2 1 219.50    266.45       13.458     -           2.28           2.28           -            C

31 630 555.2 1 251.89    262.60       4.114       -           0.76           0.76           -            C
32 630 555.2 1 277.01    261.25       7.172       -           1.36           1.36           -            C
33 630 555.2 1 299.88    262.60       1.078       -           0.20           0.20           -            

9 630 555.2 1 299.88    262.60       -           51.270 -    -            -            9.18-           B
34 630 555.2 1 347.22    266.20       4.700 -      -           0.80-           0.80-           -            C
35 630 555.2 1 443.66    266.40       1.413       -           0.24           0.24           -            
36 630 555.2 1 567.26    269.40       3.461 -      -           0.55-           0.55-           -            
37 560 458.2 1 597.15    268.50       10.066 -    -           1.11-           1.11-           -            C
38 560 458.2 1 612.90    265.50       4.466       -           0.53           0.53           -            

10 560 458.2 1 612.90    265.50       -           52.436     -            -            6.01           B
39 560 458.2 1 621.33    264.50       19.021 -    -           2.28-           2.28-           -            C
40 560 458.2 1 634.88    258.50       6.717       -           0.91           0.91           -            C

41 560 458.2 1 647.31    254.50       3.622       -           0.53           0.53           -            
42 560 458.2 1 678.07    246.50       0.632       -           0.11           0.11           -            
43 560 458.2 1 718.15    236.50       6.472       -           1.25           1.25           -            C
44 560 458.2 1 745.96    232.50       2.509       -           0.51           0.51           -            

11 560 458.2 1 770.62    229.94       -           8.052 -      -            -            1.69-           A
45 560 458.2 1 803.76    226.50       1.338       -           0.29           0.29           -            
46 560 458.2 1 830.39    224.30       14.651 -    -           3.28-           3.28-           -            D

12 560 458.2 1 830.39    224.30       -           32.210 -    -            -            7.16-           B
47 560 458.2 1 835.96    222.50       3.315       -           0.76           0.76           -            C
48 560 458.2 1 903.49    204.50       1.877       -           0.52           0.52           -            
49 560 458.2 1 929.00    198.50       2.344       -           0.68           0.68           -            C
50 560 458.2 1 969.68    190.50       2.812       -           0.88           0.88           -            C

51 560 458.2 2 007.06    184.85       0.904       -           0.30           0.30           -            
13 560 458.2 2 027.28    182.09       -           17.881     -            -            5.95           B

52 560 458.2 2 038.89    180.50       4.745       -           1.60           1.60           -            C
53 560 458.2 2 071.48    178.50       2.832       -           0.97           0.97           -            C
54 560 458.2 2 142.86    177.30       1.643       -           0.57           0.57           -            

14 560 458.2 2 142.86    177.30       -           99.553 -    -            -            31.07-         POZZ DIRAMAZ

VERTICE SPINTA (ton)

ZONA IV a

CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE

DEVIAZIONE



55 400 327.4 2 287.33    178.60       0.488       -           0.09           0.09           -            
56 400 327.4 2 323.35    179.20       1.917       -           0.33           0.33           -            

15 400 327.4 2 300.07    178.81       -           15.013 -    -            -            2.62-           A
57 400 327.4 2 396.00    182.60       3.232       -           0.55           0.55           -            
58 400 327.4 2 416.44    184.60       1.401       -           0.23           0.23           -            
59 400 327.4 2 494.70    194.00       1.851       -           0.29           0.29           -            
60 400 327.4 2 518.41    197.55       7.481       -           1.12           1.12           -            C

61 355 290.6 2 538.77    203.10       11.411 -    -           1.28-           1.28-           -            C
16 355 290.6 2 538.77    203.10       -           24.529 -    -            -            2.74-           A

62 355 290.6 2 578.95    206.60       14.147 -    -           1.54-           1.54-           -            C
63 355 290.6 2 637.70    198.60       2.992       -           0.35           0.35           -            
64 355 290.6 2 728.02    190.60       13.351 -    -           1.67-           1.67-           -            C
65 355 290.6 2 734.53    188.60       9.977       -           1.27           1.27           -            C
66 355 290.6 2 780.21    182.10       11.376     -           1.53           1.53           -            ATT. FOSSO
67 355 290.6 2 839.09    184.30       3.675 -      -           0.49-           0.49-           -            

17 355 290.6 2 931.17    182.42       -           41.145 -    -            -            5.42-           B
68 355 290.6 2 934.73    182.35       24.957 -    -           3.32-           3.32-           -            
69 355 290.6 2 938.73    180.60       53.174     -           7.02           7.02           -            ATT. FOSSO
70 355 290.6 2 942.73    182.40       16.468 -    -           2.20-           2.20-           -            

71 355 290.6 2 956.01    184.60       7.815 -      -           1.03-           1.03-           -            C
72 355 290.6 3 006.68    186.70       6.163       -           0.80           0.80           -            C
73 355 290.6 3 067.06    195.10       7.835 -      -           0.95-           0.95-           -            C

18 355 290.6 3 067.06    195.10       -           5.114       -            -            0.62           A
74 355 290.6 3 166.03    196.60       4.434 -      -           0.53-           0.53-           -            
75 355 290.6 3 184.36    195.60       7.672       -           0.92           0.92           -            C
76 355 290.6 3 228.23    198.50       4.055 -      -           0.48-           0.48-           -            
77 355 290.6 3 271.39    198.60       4.037       -           0.47           0.47           -            
78 355 290.6 3 307.85    201.00       8.988 -      -           1.03-           1.03-           -            C
79 355 290.6 3 339.60    198.60       1.514       -           0.18           0.18           -            
80 355 290.6 3 349.27    198.10       3.145       -           0.37           0.37           -            
81 315 257.8 3 375.82    198.04       3.419 -      -           0.32-           0.32-           -            
82 315 257.8 3 419.37    195.60       7.121       -           0.67           0.67           -            C

19 315 257.8 3 432.55    196.34       -           6.579 -      -            -            0.62-           A
83 315 257.8 3 446.18    197.10       0.438       -           0.04           0.04           -            

P c
1 160 130.8 73.50         207.65       6.040       -           0.13           -            
2 160 130.8 86.14         210.70       3.703       -           0.08           -            
3 160 130.8 105.89       216.70       7.724 -      -           0.15-           -            
4 160 130.8 152.36       224.85       7.579 -      -           0.14-           -            



Blocchi di ancoraggio

 P 1 A
1 B
4 C

1 A
6 B

11 C
1 D

1 A
3 B
9 C
1 D

1 A
1 C

2 A
1 B
9 C

1 A
1 C

P c -           

6              19            14            2              12            2              

TIPO A 7 TIPO C 35

TIPO B 11 TIPO D 2

ZONA IV a

CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE

TRATTA DN 160DN 355DN 630 DN 400DN 710 DN 315DN 560
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